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CONSILIUL JQDETEAN SUCEAVA AC ¢
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA D.G.1/.J.P.C.
SIPROTECTIA COPILULUI SUCEAVA fucerva,
Bdul. George Enescu, nr. 16, Suceava, ROMANIA Telefon: 0230-520172
Cod Postal 720231 e-mail: achizitii@dpcsv.ro Fax: 0230-523337
Nr. Z8.0Q3 dn {703 20 2e0

CAIET DE SARCINI

Pentru obiectivul de investitij - s»Lucrdri privind indeplinirea masurilor tehnice necesare pentru
obtinerea autorizatiei de securitate la incendiy pentru centrele (de copii) din cadrul D.G.A.S.P.C
Suceava - Casa de Tip Familial Mihoveni — proiectare

1. Date generale privind investitia:

1.1 Denumire obiectiy investitie:

Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatij pentru obtinere
avize si asistenta tehnica pentru obiectivul de investitii , Lucrari privind indeplinirea masurilor
tehnice necesare pentry obtinerea autorizatiei de securitate Ia incendiu pentru centrele (de copii) din
cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava - Casa de Tip Familial Mihoven;.

1.2 Autoritatea contractanta:
Directia Generalg de Asistentd Sociala si Protectia Copilului Suceava, judetul Suceava

1.3 Amplasamentul:
Casa de Tip Familial sat Mihoveni, comuna Scheia, judetul Suceava.

2.Obictivele contractului si sarcinile stabilite prin caietul de sarcini

2.1. Obiectivele contractului
Autoritarea contactanta , doreste sa atribuie un contract de servicii - Elaborare proiect
tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatij pentru obtinere avize si asistentd tehnica
din partea proiectantuluj pentru obiectivul de investitii ,,Lucrari privind indeplinirea masurilor

= Elaborare documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor,avizelor si
autorizatiilor, (obtinere avize/autorizagii/acorduri/platé taxe)

- Actualizare/refacere scenariu si aviz de securitate la incendiy

- Elaborare P.A.C., proiect tehnic (P.Th), detalii de executie, inclusiv P.OE,
pentru realizarea obiectivuluj de investitie mai sus mentionat

- Elaborare audit energetic + certificat energetic

- Verificarea tehnici a documentatiilor
- Raport la terminarea executiej lucrarilor



- Programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp
- Asistents tehnics pe perioada de executie a lucririlor la obiectivul de investitie
(inclusiv fazele determinante si modificarile aduse proiectului).

A. Servicii conexe:

1. Sprijin in obtinerea avizelor si acordurilor de Ia autoritatile competente

2. Elaborarea Devizulyj General si actualizarea luj orj de cate ori este necesar
3. Sprijin pentru intocmirea Cartii tehnice a constructiei

2.2 Sarcinile proiectantului

> va raspunde de asigurarea nivelului minim de calitate privind cerintele impuse conform
legii si normelor tehnice aplicabile, in functie de categoria de importanta a constructiei;

> va raspunde la eventualele solicitari de clarificari si va reface pe cheltuiala proprie
eventualele neconcordante » Omisiuni sau orice alte probleme care pot sa apara pe perioada evaluiri
si avizarii proiectului de catre beneficiar sau de citre finantator;

> vapreciza prin proiect categoria de importants a constructiei;

> vaprezenta planul de trasare a lucrarilor;

> va asigura prin proiect si detaliile de executei nivelul de calitate corespunzator cerintelor
esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

> va prezenta proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati
precum va solutiona neconformitatile sj neconcordantele semnalate;

> va elabora caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrarilor,
exploatarea, intretinerea si reparatiile precum si dupa caz, proiectele de urmarire privind
comportarea in timp a constructiilor;

> va stabil prin proiect fazele de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor
esentiale si va participa pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

> va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executie din vina sa la constructiile la
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proiecte atestati;
> va participa la intocmirea cirtij tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate;

> va raspunde la solicitarile de clarificari formulate de ofertanti pe perioada desfasurarii
pocedurii de atribuirii a contractului de executie si participarea la predarea amplasamentului;

in termen de maxim 3 zile lucritoare de Ia comunicare. Modificirile aduse din motive obiective,
proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitati vor fi realizate sj insusita de catre experti



> va raspunde la solicitarile venite din partea beneficiarulyi cu privire la unele completari
sau detalii supliminetare, dispozitii de santier, etc in maxim 3 zile lucratoare de Ia solicitarare,
> va Tespecta prevederile legale in vigoare referitoare la receptia lucrarilor;

LEGISLATIA INCIDEN TA
La elaborarea proiectului se vor respecta intru totul cerintele legislatiei in vigoare in
domeniul constructiilor:

calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
* Hotararea Guvernuluj nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentuluj de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora;

a constructiilor, cu modificirle si completirile ulterioare”’.

* HG. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea 1in constructii, cu
modificarile Sj completérile ulterioare,

" Reglementirile tehnice specifice domeniului Af, Al, A2, B1 SiCs;j standardele corespunzatoare,
incluse ca referinte in corpul reglementarilor tehnice in vigoare la data efectuirii Raportului tehnic,

* Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile
ulterioare,

achizitiile publice
* “Regulamentu] privind controlul de stat al calitatii in constructii” aprobat prin Hotararea de
Guvern nr. 272/14.06.1994;

* Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobats prin Legea nr. 265/2006
si modificats prin Ordonanta de Urgenta nr. 5 7/2007;
" Hotirarea de Guvern nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sinitate



* “Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor”-Ordinul Ministrului
Transporturilor nr., 45/06.04.1998 publicat in Monitoru] Oficial al Romaéniei, partea I, nr.138
bis/06.06.1998).

* Ordinul Ministerul Lucrérilor Publice, Transporturilor si Locuintei Nr. 1568 din 15.10.2002
pentru aprobarea reglementrii tehnice »Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de
lucrari i obiecte de constructii pentru investitii realizate din fonduri publice”, indicativ P 91/1-02

* Legea nr.307 din 12 julie 2006 privind apararea impotriva incendiilor, actualizati cu
modificarile si completarile ulterioare ;

* HG nr. 1739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajiri care
S€ supun avizdrii si/sau autorizirij privind securitatea la incendiu, cu modificirile si completarile
ulterioare ;

* CR0-2012-Cod de proiectare.Bazele proiectirii structurilor in constructii;

* CR6-2013-Cod de proiectare pentru structuri din ziddrie;

* P100-1/2013-Cod de proiectare seismica,partea | :Prevederi de proiectare pentru cladiri;

* P100-3/2008-Cod de proiectare seismica, partealll,prevederi pentru evaluarea seismici a
cladirilor existente;

* Normativul privind documetatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014 (inlocuieste NP
074/2007).

" NP 051-2012 - Normativ privind adaptarea cldirilor civile si spatiului urban Ia nevoile
individuale ale persoanelor cu handicap.

Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari, etc., necesare realizarii unui proiect
tehnic corect si complet care sa indeplineasca conditiile de aprobare si care poate fi implementat.

L SITUATIA EXISTENTA
DATE GENERALE

Cladirea casei de tip familial a fost construita pe structura din lemn.

Cladirea nu a suferit nici o reparatie capitala. S-a intervenit local prin lucrari de reparatii
curente.

Dimensiuni maxime cladire-23.10 x 12.60 m;

Regim de inaltime- Ps

S¢=252.90 mp

Sd=252.90 mp

Lista spatiilor existente pe niveluri:

CASADETIP
FAMILIAL
MIHOVEN|
Nr.Crt. | Nivel Total Functiuni existente Functiuni propuse
- AU | Denumire Denumire AU

P.01 Dormitor 1

Dormitor 4
Camera de zi

Dormitor 1

16.00

PARTER

Dormitor 4
Camera de zi

16.00
65.32

221.42

Bucatarie + Sala de mese Bucatarie + Sala de mese
Baie Fete Baie Fete

2542




Windfang

IL. SITUATIA PROPUSA

O

o

Lucrarile propuse in cadrul obiectivului de investitie sunt urmatoarele:
Se vor procura si inlocui usile existente conform SSI si planse propuse cu usi RF
dotate cu sistem de autoinchidere sau inchidere automata dupa cum urmeaza:

® [ buc. EI 30 min;

® | buc. RF 45 min;

**Nu se vor modifica dimensiunile usilor inlocuite.
Se vor reface glafurile usilor noi, iar apoi se va interveni cy lucrari de finisaje
identice cu cele din incaperile existente;
In incaperea existenta »Baie” se va construi un perete cu structura din lemn, astfe]
incat se va crea o noua functiune, si anume ,»Hol”, pe langa cea de »Baie” — conform
plansa A09;
Din incaperea nou creata ,,Hol” se va realiza o cale de acces catre exterior, cu
dimensiunile 1.00 m x 2.10 m pentru care se va procura si monta o usa din PVC —
intre axele 5 sj 6;

Dimensiunea golului de usa aferent Bucatariei (2.00 m x 2.60 m) se va micsora si se
va monta o usa RF 45 min cy dispozitiv de autoinchidere, cu dimensiunea de 1.00 x
2.10 m;
Procurare sistem de detectie si semnalizare incendiu cu acoperire totala;
Procurare Centrala de semnalizare, aferenta sistemului de detectie si montare
conform plansa A09 in incaperea ,,Birou 1
Golurile de acces in pod vor fi protejate prin elemente de inchidere rezistente la foc
minimum 30 minute;
Asigurarea iluminatuluj de securitate:
© pentru continuarea lucrului — in »Birou 17, unde va fi montat sistemul ECS;
© pentru evacuare — in bai, acestea avand suprafete mai mari de 8§ mp;
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O interventie la centrala termica — in incaperea »Bucatarie + Sala de mese”’;
© de veghe - cladirea fiind O unitate medicala.

©  Stingatoare manuale cy pulbere tip P6;

o Pichet de incendiy exterior;

o Realizarea instalatiilor aferente noilor modificari,

Descrierea detaliata a obiectivului de investitie se regaseste in DALI nr.98/2018 anexat,

IL.1.SERVICII DE PROIECTARE CE SE PRESTEAZA

A.1. Documentatie tehnica pentru autorizarea executirii lucririlor;

Proiectul pentry autorizarea executirii lucrarilor este parte a documentatiei pentru emiterea
autorizatiei de construire, reglementats prin Legea nr. 50/1991, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Continutul-cadry al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire este cel
ut in anexa nr. 9 din Hotérarea Guvernuluj nr. 907/2016 si se adapteaza de citre operatorii

proiectantii pe specialitati si vor fi avizate corespunzator. Operatorul economic contractat va
raspunde la eventuale solicitari de documentatii sau lamurir suplimentare emise de autoritatile
abilitate. Documentatiile se vor preda beneficiarului jn numarul necesar solicitat de fiecare avizator

documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, va indeplini aceasts
activitate in dous etape:

1. Se presupune elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor, acordurilor
si autorizatiilor mentionate la nively] certificatului de urbanism ce se impun a fi actualizate/obtinute
la faza de PT pentru a se putea emite autorizatia de construire;

2. Se presupune elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea autorizatiilor ce
trebuie obtinute la finalizarea proiectuluj de investitii.

A2, Actualizare/refacere scenariu si aviz de securitate la incendiu conform normativelor
in vigoare, executat de catre o firma autorizata,



realizare a investitie;,
- Partile desenate vor cuprinde plange de ansamblu, precum si plange aferente Specialitatilor: planse
de arhitecturs, de structurd, de instalatii, de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiy plange de
dotari.

hnic de executie, inclusiy - Continutul-cadry a] proiectului tehnic de ¢xecutie este cel

- Proiectul te
prevazut in anexa nr, 10 la HG 9072016 si se adapteazi de cdtre operatorii economici care

si tehnologia de executie propusa, cu respectarea stricta g prevederilor normelor si normativelor in
vigoare, fird s3 fie necesara suplimentareg cantititilor de lucriri si fird a se depasi costul lucririj
stabilit in faza de D.A.L.IL

~ A

realizeazi o investitie si se prezintd, de reguld, impreuns cy documentatia tehnicd pentry autorizarea
executdrii lucrarilor de constructii, in conditiile legij ; trebuie sj cuprindd descrierea tuturor
lucrarilor provizorii pregatitoare si necesare in vederea asigurarii tehnologiei de executie a
investitiei, atat pe terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile OCupate temporar in afara acestuia,
inclusiv cele de pe domeniul public, Documentatia se va prezenta in 3 exemplare originale identice
(unul va ramane la emitentul autorizatiei de construire, unul se va livra vizat “spre neschimbare”
autoritatii contractante si unul va ramane ip posesia Operatoru] €conomic).

acesteia si care indjcy dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legituri
elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de Investitij.

Detaliile de executie vor fi concepute astfel incat sy contind toa
proiectului pe santier.




A.4. Elaborare audit energetic si certificat energetic

Realizarea audituluj energetic si al lucrarilor de interventie are drept scop cresterea
performantei energetice a constructiej respectiv reducerea consumurilor energetice pentru incilzirea
cladirii, in conditiile asigurarii $i mentinerii climatuluj termic interior.,

In urma efectuarii auditului energetic se va elabora certificatul de performanta energetic,
corespunzator starii tehnice initiale a cladirii.

La realizarea auditului energetic al cladirii, se vor parcurge urmatoarele etape :

- evaluarea performantej energetice a cladirii in conditii normale de utilizare pe bazi
caracteristicilor reale ale sistemuluyi constructiei ;

- identificarea masurilor de modernizare energetica si analiza eficientei economice a
acesteia ;

- Intocmirea raportului de audit energetic;

Se vor respecta toate actele legislative, Normativele sj normele specifice in vigoare.

pentru cerintele si in specialitatile in care au fost atestati.

Vor fi supuse verificirii tehnice documentatia tehnici de proiectare necesari obtinerii
autorizatiei de construire si documentatiile tehnice si detaliile de executie sub forma de plange,
breviare de calcul, cajete de sarcini, memorii tehnice pe specialitai.

Verificarea tehnica a proiectului se face pentru cerintele stabilite prin lege, diferentiat in
functie de categoria de importanta a constructiei, de catre specialisti verificatori de proiecte, atestati
potrivit legii. Proiectantul va preciza in proiect cerintele care urmeaza a fi indeplinite.

A.6. Referat Ia terminarea executiej lucrarilor

La receptia sau terminarea lucrarilor proiectantul va intocmi referatele pe specialititi cu
privire la modul in care a fost executata lucrarea, in care va evidentia modul de realizare al
obiectivului de investitie in conformiztate cu documentatia intocmita.

A.7. Programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp

In conformitate cu ORDINul nr. 847 din 2 junie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind
activitatile de contro] efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmarirea curentd si
speciald a comportirii in exploatare a constructiilor - indicativ PCU 004,

In conformitate cu prevederile Art. 9 din ORDINul nr. 847 din 2 iunie 2014 urmirirea
comportdrii in exploatare a constructiilor poate fi:

- urmdrire curenti;
- urmarire specialj.

Categoria urmaririi comportarii in exploatare, perioadele Ia care se realizeaz3 si metodologia
de efectuare a acestei activitdti se stabilesc de catre proiectantul lucririlor sau de citre un expert
tehnic, in functie de categoria de importanti a constructiilor, §i se consemneazs in jurnalul
evenimentelor, care se pastreazi in componenta capitolului D a] cdrtii tehnice a constructiei.

Descrierea metodei-cadry de efectuare a activitdtii de control pentru urmdrirea curenta si
speciald a comportarii in exploatare a constructiilor trebuje sj asigure analiza datelor si aprecierea
masurilor prin care s3 se poatd interveni obiectiy pentru corectarea deficientelor, limitarea efectelor
care pot fi produse sau luarea unor decizii de remediere .

A.8. Asistenti tehnici pe perioada de executie a lucririlor (inclusiv fazele determinante
si modificarile aduse proiectului, atit pe parcursul executiei lucririlor, cat si in perioada de
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garantie acordati acesteia.

Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Autoritatij Contractante privind prezenta
acestuia in santier, Ia notificarea diriginteluj de santier sau ori de cate orj situatia o impune si ori de
cate ori primeste o solicitare scrisa sau sub orice alta forma de comunicare.

Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Autoritatij contractante privind
participarea acestuia Ia intalnirile Autoritatii contractante cu una, mai multe sau toate partile
mentionate maj jos:

- Dirigintele de santier;
- Autoritati ale statuluj (ISC, ISU, primarie, etc.)
- Persoane fizice autorizate

In cazul in care cantitatile rezultate din masuratori difera de cele inscrise in listele de
cantitati din documentatia tehnica, se impune confirmarea acestor cantitati de catre proiectant, prin
Dispozitie de santier, verficata de catre verificatorul de proiect si expert(dupa caz), aprobata de
catre dirigintele de santier, urmand ca ele sa fie regularizate prin Note de Comanda/Renuntare, in
conditiile stabilite in contractul de proiectare si executie si legislatia in vigoare, fird a depasi
valoarea contractat,

Cantitati va fi facuta in conditiile contractului de proiectare si executie. Modificarile vor fi inaintate
sub forma de Dispozitie de santier.

Dispozitiile de santier vor fj insotite de:

- memoriu/nota justificativa prin care sa fie fundamentata orice modificare, suplimentare sau
renuntare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantitati, in conditiile contractului
de proiectare sj executie;

- note de comanda suplimentara (antemasuratori, liste de cantitati cu preturi — daca este cazul;

- note de renuntare — (antemasuratori, liste de cantitati cu preturi — daca este cazul;

- 3 oferte de pret pentru articolele de lucrari ce nu ay echivalent in oferta;

nevoie de asistenta permanenta a Prestatorului atat in timpul executiei, cat si pana la receptia finala
a lucrarilor:

- Pe toata durata de derulare a executiei, Proiectantul va oferi moduri de tratare a
neconformitatilor eventual aparute;

- Varaspunde solicitarij Operatorul economicui, ori de cate ori este necesar, pentru asigurarea
conformitatii cu proiectul s a nivelului de calitate, la orice sesizare privind neconformitatile si/sau
neconcordantele constatate in proiect in vederea solutionarii;

- Proiectantul va solutiona neconformitatile, defectele sj heconcordantele aparute in fazele de
executie, prin solutii tehnice, cu acordul Beneﬁciarului;

- Va urmari pe santier utilizarea in executie a materialelor din proiectul aprobat,

Asigurarea asistentej tehnice pe parcursul derularii executiej lucrarilor, presupune:

proiect, conform reglementarilor tehnice in vigoare si a celor maj bune tehnologiilor de executie
existente.

proiectant, in ceea ce priveste cantitatile de lucrari suplimentare (Note de constatare privind
cantitdfile suplimentare de lucréri, respectiv NCS-urj si Note de constatare privind renuntarea Ia
anumite cantititi de lucrari, respectiv NR-uri), firi a depasi valoarea contractati;
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- Elaborarea de note Justificative menite s3 Justifice fatd de finantator modificirile intervenite intre
documentatiile tehnice elaborate in diferite faze de proiectare a lucririlor, respectiv PT;

- Participarea la receptia lucrarilor , la terminarea acestora si la cea finali si intocmirea referatului
de prezentare;

- Urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform reglementarilor tehnice
in vigoare si a celor maj bune tehnologiilor de executie existente;

- Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie precum si urmirirea aplicarii pe
santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora da citre verificatorii atestati de proiecte;

- Solutionarea neconformitatilor si heconcordantelor semnalate de catre verificatorii atestatji,
executanti, etc. la solutiile tehnice proiectate daca acest lucru se impune;

- Participarea la toate fazele determinante stabilite impreuna cu Inspectoratul de Stat in Constructii
in cadrul programuluj de control al calitatii lucririlor de executie;

- Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii executiei lucrarilor,

B.SERVICII CONEXE:

B.1. Obtinerea avizelor sj acordurilor de la autoritatile competente
Proiectantul va sustine/completa/modifica/ documentatiile intocmite in vederea obtinerii

avizelor, acordurilor de Ia autoritatile in drept (inclusiv plata lor + alte taxe ISC, OAR, viza OCPI,
etc).

B.2. Devizul general si devizul pe obiect si actualizarea lui ori de cate orj este necesar
Devizul general se structureaza pe capitole si subcapitole de cheltujeli. In cadrul fiecarui
capitol/subcapitol  de cheltuieli se  finscriu cheltuielile  estimate aferente  realizirij
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investi;iei/investitoruIui, ori de cate ori este necesar.
Pe parcursul executiei obiectivului de investitii, devizul general se poate revizui prin grija
beneficiarului investi‘;iei/investitorului, prin compensarea cheltuielilor Intre capitolele/ subcapitolele

B.3. Sprijin pentru intocmirea cartii tehnice
Proiectantul impreuna cu dirigintele de santier si executantul vor colabora pentru intocmirea
Cartii tehnice a constructiilor.

III. CLAUZE DE REVIZUIRE
Proiectele pregatite, activitatile finalizate, in cadrul prezentului contract trebuie sa respecte
cerintele din caietul de sarcinj care sunt minime, cat si normele /mormativele in vigoare.

Proiectul va fi verificat de verificatori tehnici atestati pe specialitati, conform »Regulamentuluyi

de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor”,
pentru toate cerintele ce se impun, iar proiectantu] va raspunde si corecta orice neconcordanta
semnalata de verificatori.
Potrivit prevederilor art. 22] din Legea privind achizitiile
modificarile ulterioare “Cheltuielile generate de efectua
documentatia tehnico-economics aprobatd, ca urmare a unor erorj de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitdfi, persoane fizice say
Jjuridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificati a investitorului si/sau a
beneficiarului,”

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborari] si
rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

Acceptarea documentatie de proiectare este conditionata de-

- intocmirea acesteia cu respectarea prevederilor legale (Legea nr. 50/1991, actualizata, cu
completarile si modificarile ulterioare, privind “autorizarea executarii lucrarilor de constructii”,
Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, Ordinul MDLPL nr.863/2008 - "Instructiuni de
aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare s;
confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;

La sfarsitul perioadei declarate pentru intocmirea PAC, PTh, DE, POE, audit enegetic,scenariu

prezentarii ofertei sale, indiferent de

Pentru a fi aprobata documentatia de proiectare, ofertantul declarat castigator trebuie sa efectueze
toate completarile solicitate de catre beneficiar, in maxim 3 zile de la solicitare.

Serviciile prestate, respectiv documentatia de proiectare in fazele P.A.C,, P.O.E., Documentatie
pentru obtinerea Avizelor sj Acordurilor, P.Th., D.E., C.S, etc. vor fi considerate receptionate, dupa
analizarea si aprobarea acestora de catre autoritatea contractanta, responsabilitatea datelor tehnico
économice revenind proiectantului/expert/verificatori.

Prestarea serviciilor de proiectare se va realiza in termen de 50 de zile de la data semnadrij
contractului de prestiri servicii.

Pe parcursul derulari proiectului pot aparea si alte riscuri cu caracter specific, in special in ceea
ce priveste obtinerea avizelor/permiselor/ certificatelor si autorizatiilor ce trebuie obtinute de la
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€xecutare a obligatiilor contractuale il obliga la informarea prompta a Achizitorului.Informarea
Achizitorului va fi insotita de documente justificative relevante care demonstreaza situatia de fapt,

Lipsa informarii Achizitorului face inopozabila acestuja dispozitia de sistare temporara,
integrala sau partiala, a prestarii serviciilor, cu consecinta dreptului Achizitorului de g refuza
prelungirea duratei de prestare si de predare a proiectului.

In cadrul propunerii tehnice S€ Va prezenta graficul fizic si valoric de realizare al investitiej
(atat pentru serviciile de proiectare , asistenta tehnica cat si pentru executia lucrarilor). Graficul va
prezenta, de asemenea, esalonarea fizica si valorica pe etape.

IV. UTILAJE, IN STALATII ST ECHIPAMEN TE
Pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, in perioada de timp estimata pentru
desfasurarea lucrarilor, se vor prezenta o lista cu dotarea existenta care poate fi disponibilizata,
insotita de documente care atesta detinerea (dotarea proprie/inchirierea sau alte forme de punere Ia

Pentru personalul implicat in serviciile de proiectare se vor prezenta:

- Certificat “proiectant de securitate” sau similar eliberate de organism atestat

- Autorizatii privind - Proiectarea sistemelor sj instalatilor de limitare sj stingere a incendiilor

- Autorizatii privind - Proiectarea sitemelor sj instalatilor de ventilare pentru evacuarea fumuluj
si gazelor fierbinti natural-organizat cu exeptia celor de tip natural — organizat.

- Autorizatij privind - Proiectarea sistemelor sj instalatiilor de semnalizare,alarmare sj alertare in
caz de incendiu

- Atestat ANRE tip B pentru proiectare instalatii electrice exterioare/interioare pentru

incinte/constructi civile si industriale, bransamente aeriene si Subterane, la tensiunea nominal de

- Atestat auditor energetic grad I pentru constructii si instalatii
Contractantul trebuie s3 furnizeze Autoritatij contractante toate documentatiile solicitate, inainte
de semnarea procesulu; verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

contractuale incluse in documentatia de atribuire elaborati de catre autoritatea contractants pentru
atribuire acestuia.

Reprezinta aspecte specifice aferente executirij contractului al cdrui obiect a fost definit in
conformitate cu prezentele specificatii tehnice urmatoarele:

* finceperea prestirii serviciilor are la bazi ordiny| emis de citre autoritatea contractanta ulterior

* modalitatea de prestare a serviciilor presupune predarea documentatiilor tehnico-economice
intocmite de Prestator,actualizare scenariu si aviz de securitate Ia incendiu, Audit energetic+
certificat energetic, PAC; PTh (DE+CS), POE in 4 (patru) exemplare pe suport de hartie purtand
semnaturile si stampilele necesare in conformitate cuy reglementarile tehnice in vigoare, precum siin
2(doua) exemplare stocate pe suport electronic (CD/DVD);

De asemenea, furnizarea asistentei tehnice Pe parcursul executiei lucrarilor se va concretiza 1n
elaborarea de rapoarte lunare de activitate prin care se vor detalia activitatile realizate, precum i,
dupd caz, solutiile si masurile indicate de proiectant pentru fundamentarea tehnics si economici a
anumitor decizii de modificare.
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* obligativitatea respectarii normativelor tehnice, reglementirilor si standardelor calitative
si de cost aplicabile este necesard pentru indeplinirea corespunzatoare a obiectului contractuly] si
atingerea rezultatelor propuse prin proiect.

* efectuarea plifilor se va face in transe corespunzdtoare defalcarii financiare 2 pretuluj
prezentate la nivelul ofertej declarate castigatoare, acestea fiind corespunzitoare cu etapele de
prestare descrise in cadrul propunerii tehnice elaborate de prestator, la momentul ofertirij.

® plata directi citre subcontractant se va efectua, dupi caz, cu respectarea prevederilor art. 218

* rispunderea proiectantuluj pentru erorile de proiectare - se va angaja in conditiile previzute

de lege. ‘ ‘ ‘

- Prevederile prezentuluj cajet de sarcini vor face parte din oferta tehnic3 a ofertantului;

- Proiectarea lucririlor se va executa de citre firme autorizate » CU autorizatie in termen,
activitate ce va fi continuta in propunerea tehnica;

- Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt minime, proiectantul este obigat si respecte

Valoarea ofertats a serviciului trebuie si rezulte din insumarea tuturor costurilor aferente
fiecarei activitati necesare elabordrii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de
investitie.

Se vor prezenta

- Contractul de lucrari / subcontractanti

- Autorizatii firma/ persoane fizice /angajati/certificate

- Formular de oferta

- Prezentarea sinteticj a investitiei ;

- declaratii privind neincadrarea in art. 59,60,164,165,167 din legea 98/2016

Serviciile de proiectare vor fi achizitionate de la un singur ofertant care si indeplineasci
conditiile impuse de autoritatea contractantj.

In oferta financiars, proiectantu] va prezenta o programare esalonati in timp a fazelor
necesare elabordrii  proiectiri pentru obiectivul de investitii, identificand in mod clar durata i
valoarea acestora. Valorile rezultate se vor incadra in standardele de cost in vigoare,

Modul de prezentare a ofertei
Ofertantii au obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor cy cerinfele previzute in
Caietul de sarcini, normele, legile si normativele in vigoare .

Se va adopta optiunea tehnico-economics optima pentru realizarea obiectivului de investitie;
totodatd se va avea in vedere respectarea urmétoarelor cerinte:
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- Respectarea cerintelor de dezvoltare durabil

folosirea sistemelor de management ale cladirilor (BMS). Se poate consulta *’Ghid privind
utilizarea surselor regenerabile de energie Ia cladirile noi si existente”, index Gex-13-2015, aprobat
prin ORDIN MDRAP nr. 825/7.10.2015.

- Respectarea reglementirilor curopene si nationale relevante incidente in domeniul
accesibilizarii mediulyj construit pentru persoanele cy dizabilitati:

- Legea 448/2006 privind protectia $i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicaty;

- Ordinul nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementirii tehnice "Normativ privind adaptarea

subcontractare (DUAE completat in faza initiala si pentry subcontractanti).

Toate formularele solicitate pentru a fj prezentate in sectiunea formulare a documentatiei de
atribuire vor fi incarcate in SICAP, semnate cy semndtura electronica extinsa a reprezentantului
legal/imputernicit a] ofertantului, bazata Pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii
de certificare acreditat. Autoritatea contractanta invedereazi operatorilor economicij asupra
necesitatii de a preciza in mod clar care sunt acele informatii din cuprinsul ofertej pe care le
considera confidentiale, dat fiind ca dezvaluirea acestora catre terti ar putea prejudicia interesele lor

legitime, in special cu privire la secrety] comercial si proprietatea intelectuala.

VII. DREPTURI DE, PROPRIETATE IN TELECTUALA

Prin semnarea prezentului contract, prestatorul acordd achizitorulyj licenta permanenta,
transferabild, neexclusivi sl scutitd de taxa de redeventd, pentry a copia, folosi si transmite
documentele elaborate de prestator inclusiv efectuarea si folosirea modificarilor acestora.

Director executiv,

Georgeta Nadia CRETULEAC

ly, 7~

oW

o Serviciul achizitii publice si contr%/t
servicii sociale,

Vasile Cristinel PLACIN TA

Intocmit,

Corina Ungureanu



