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CAIET DE SARCINI

Pentru obiectivul de investitii - ,,Lucrari privind indeplinirea masurilor tehnice necesare pentru
obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu pentru centrele (de copii) din cadrul DGASPC
Suceava- Casa de Tip Familial Scheia — proiectare

1. Date generale privind investitia:
1.1 Denumire obiectiv investitie:

Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatii pentru obtinere
avize si asistentd tehnicd pentru obiectivul de investitii ,,Lucrari privind indeplinirea masurilor
tehnice necesare pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu pentru centrele (de copii) din
cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava - Casa de Tip Familial Scheia.

1.2 Autoritatea contractanta:
Directia Generala de Asistenta Sociali si Protectia Copilului Suceava, judetul Suceava

1.3 Amplasamentul:
Casa de Tip Familial Scheia,strada Principald, nr.469, comuna Scheia, judetul Suceava.

2. Obictivele contractului si sarcinile stabilite prin caietul de sarcini

2.1. Obiectivele contractului
Autoritarea contactanta , doreste sa atribuie un contract de servicii - Elaborare proiect
tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatii pentru obtinere avize si asistentd tehnica
din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii ,,Lucrari privind indeplinirea masurilor
tehnice necesare pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu pentru centrele (de copii) din
cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava - Casa de Tip Familial $cheia care cuprinde urmatoarele etape:
> Etapal:
- Elaborare documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor,avizelor si
autorizatiilor, (obtinere avize/autorizatii/acorduri/plati taxe)
5 Actualizare/refacere scenariu si aviz de securitate la incendiu
- Elaborare P.A.C., proiect tehnic (P.Th), detalii de executie, inclusiv P.O.E.,,
pentru realizarea obiectivului de investitie mai sus mentionat
- Elaborare audit energetic + certificat energetic

- Verificarea tehnicd a documentatiilor



- Raport la terminarea executiei lucrarilor

- Programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp

- Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrdrilor la obiectivul de investitie
(inclusiv fazele determinante si modificarile aduse proiectului).

A. Servicii conexe:

1. Sprijin in obtinerea avizelor si acordurilor de la autoritatile competente

2. Elaborarea Devizului General si actualizarea lui ori de cate ori este necesar
3. Sprijin pentru intocmirea Cartii tehnice a constructiei

2.2 Sarcinile proiectantului

> vaefectua operatiunile de proiectare numai cu personal autorizat, potrivit legii;

> va sustine proiectul elaborat in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati (indicati
de achizitor), precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

> va preda proiectul si documentatiile de proiectare in termenul stabilite prin contract in 4
exemplare din care 2 exemplare originale si 2 exemplare copii, in volume distincte. Predarea se
efectueaza de catre reprezentanti de specialitate ai fiecarei pérti contractante, pe baza de proces
verbal, numerotat si datat, inregistrat la ambele pdrti contactante;

> va raspunde de asigurarea nivelului minim de calitate privind cerintele impuse conform
legii si normelor tehnice aplicabile, in functie de categoria de importanta a constructiei;

> va raspunde la eventualele solicitari de clarificari si va reface pe cheltuiala proprie
eventualele neconcordante , omisiuni sau orice alte probleme care pot sa apari pe perioada evalurii
si avizdrii proiectului de citre beneficiar sau de citre finantator;

> va preciza prin proiect categoria de importantd a constructiei;

> va prezenta planul de trasare a lucrarilor;

> va asigura prin proiect si detaliile de executei nivelul de calitate corespunzator cerintelor
esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

> va prezenta proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
precum va solutiona neconformitatile si neconcordantele semnalate;

> va elabora caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrarilor,
exploatarea, intretinerea si reparatiile precum si dupd caz, proiectele de urmarire privind
comportarea in timp a constructiilor;

> va stabili prin proiect fazele de executie determinate pentru lucrérile aferente cerintelor
esentiale si va participa pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

> va stabili modul de tratare a defectelor apdrute in executie din vina sa, la constructiile la
care trebuie si asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale, precum si urmarirea
aplicdrii pe santier a solutiilor adoptate, dupi insusirea acestora de citre specialisti verificatori de
proiecte atestati;

> vaparticipa la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrérilor executate;

> va raspunde la solicitarile de clarificari formulate de ofertanti pe perioada desfasurarii
pocedurii de atribuirii a contractului de executie si participarea la predarea amplasamentului;

> va participa la solicitarea beneficiarului sau a executantului pentru emiterea de solutii
tehnice, preciziri sau clarificari legate de aplicarea proiectului in concordanta cu situatia din teren
in termen de maxim 3 zile lucritoare de la comunicare. Modificarile aduse din motive obiective,

proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantititi vor fi realizate si insusita de catre experti
tehnici si specialisti verificatori de proiecte.



> varaspunde la solicitarile venite din partea beneficiarului cu privire la unele completari
sau detalii supliminetare, dispozitii de santier, etc in maxim 3 zile lucratoare de la solicitarare.
> varespecta prevederile legale in vigoare referitoare la receptia lucrarilor;

3. Modul de abordare ce va fi urmarit in prestarea serviciilor, inclusiv descrierea
conceptului utilizat pentru atingerea obiectivelor contractului. Descrierea solutiei propuse pentru
indeplinirea obiectivelor stabilite prin caietul de sarcini.

LEGISLATIA INCIDENTA

La elaborarea proiectului se vor respecta intru totul cerintele legislatiei in vigoare in
domeniul constructiilor:
= Legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;
* Legeanr. 50/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
* Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
* Hotarérea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
* Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
* Hotararea Guvernului nr. 343/ 2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora;
* Ordinului M.L.P.T.L. nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementirii tehnice “Indrumitor pentru
atestarea tehnico-profesionald a specialistilor cu activitate in constructii”,
* Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea’* indrumator privind aplicarea prevederilor
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor Si
a constructiilor, cu modificarle si completérile ulterioare”’.
* H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile Si completarile ulterioare,
* Reglementirile tehnice specifice domeniului Af, A1, A2, B1 Si C si standardele corespunzatoare,
incluse ca referinte in corpul reglementérilor tehnice in vigoare la data efecturii Raportului tehnic,
* Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completérile
ulterioare,
* Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in
faze de executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor — indicativ
PCF 002
* Legeanr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata;
* HG Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice
* “Regulamentul privind controlul de stat al calitdtii in constructii” aprobat prin Hotdrirea de
Guvern nr. 272/14.06.1994;
* Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006
si modificata prin Ordonanta de Urgenta nr. 57/2007;
* Hotaréarea de Guvern nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate
pentru santierele temporare sau mobile.
* Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
* Hotdrdrea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
* Altele, inclusiv Directivele europene si Regulamentele Parlamentului European in domeniul
achizitiilor publice, proiectarii si constructiilor.



= “Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor”-Ordinul Ministrului
Transporturilor nr. 45/06.04.1998 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.138
bis/06.06.1998).

* Ordinul Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei Nr. 1568 din 15.10.2002
pentru aprobarea reglementirii tehnice ,,Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de
lucrdri si obiecte de constructii pentru investitii realizate din fonduri publice”, indicativ P 91/1-02

* Legea nr.307 din 12 iulie 2006 privind apdrarea 1mpotriva incendiilor, actualizati cu
modificdrile si completirile ulterioare ;

* HG nr. 1739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajdri care
S€ supun avizdrii si/sau autorizirii privind securitatea la incendiu, cu modificrile si completrile
ulterioare ;

®* CR 0-2012-Cod de proiectare.Bazele proiectdrii structurilor in constructii;

* CR6-2013-Cod de proiectare pentru structuri din zidarie;

* P100-1/2013-Cod de proiectare seismicd,partea I :Prevederi de proiectare pentru cladiri;

* P100-3/2008-Cod de proiectare seismici, partealll,prevederi pentru evaluarea seismici a
cladirilor existente;

* Normativul privind documetatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014 (inlocuieste NP
074/2007).

" NP 051-2012 - Normativ privind adaptarea cldirilor civile si spatiului urban la nevoile
individuale ale persoanelor cu handicap.

* Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari, etc., necesare realizarii unui proiect
tehnic corect si complet care sa indeplineasca conditiile de aprobare si care poate fi implementat.

I.SITUATIA EXISTENTA

DATE GENERALE

Cladirea casei de tip familial a fost construita initial cu functiunea de locuinta.

Cladirea nu a suferit nici o reparatie capitala. S-a intervenit local prin lucrari de reparatii
curente,

Dimensiuni maxime cladire-14.75 x 11.85 m;

Regim de inaltime- P;

S¢=176.12 mp

Sd=176.12 mp

a. Alti parametrii, in functie de specificul si natura constructiei existente

Lista spatiilor existente pe niveluri:

PARTER
Dormitor fete 16.00
Dormitor baieti 25.42
Camera de zi 53.96
Birou + Cabinet medical 16.00
Bucatarie/ Sala de mese 11.20
Baie fete 8.68
Baie baieti 8.68
Windfang 11.54
TOTAL PARTER = Su=151.48 mp
TOTAL Su=151.48 mp




II. SITUATIA PROPUSA
Lucrarile propuse in cadrul obiectivului de investitie sunt urmatoarele:
© Se vor procura si inlocui usile existente conform SSI sj planse propuse cu usj RE

dotate cu sistem de autoinchidere sau inchidere automata dupa cum urmeaza:
® [ buc. EI 30 min;
® | buc. RF 45 min;
**Nu se vor modifica dimensiunile usilor inlocuite.
© Se vor reface glafurile usilor noi, iar apoi se va interveni cu lucrari de finisaje
identice cu cele din incaperile existente;
© Sensul usilor interioare va fi conform planselor de arhitectura fara a se modifica
dimensiunea golurilor/usilor (vezi plansa A09);
Procurare sistem de detectie si semnalizare incendju cy acoperire totala;
© Procurare Centrala de semnalizare, aferenta sistemului de detectie si montare
conform plansa A(9 in incaperea , Birou + Cabinet medical”;
o Golurile de acces in pod vor fi protejate prin elemente de nchidere rezistente la foc
minimum 30 minute;
o Fereastra din axul ] aferenta ,,.Camerej de zi” este considerata a fi Fereastra de
evacuare, ea avand un ochi mobi de minimum 0,75 m x 1,00 m si parapetul de pana
la 1,50 m;
© Asigurarea iluminatulyj de securitate:
© pentru continuarea lucrulyj — in ,Birou + Cabinet medical”, unde va fj
montat sistemul] ECS;
© pentru evacuare — in bai, acestea avand suprafete mai marj de 8 mp;
O interventie la centrala termica — in incaperea »Bucatarie”;
© de veghe - cladirea fiind 0 unitate medicala.
Stingatoare manuale cy pulbere tip P6;
Pichet de incendiu exterior;
© Realizarea instalatii]or aferente noilor modificari,

Descrierea detaliata 3 obiectivului de investitie S€ regaseste in DALI nr.97/2018 anexat,

IL1.SERVICII DE PROIECTARE CE SE PRESTEAZA



completarile ulterioare.
Continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executdrii lucrarilor de construire este cel
prevazut in anexa nr. 9 din Hotéararea Guvernului nr. 907/2016 si se adapteazi de catre operatorii

proiectantii pe specialitati si vor fi avizate corespunzator. Operatorul economic contractat va
raspunde la eventuale solicitari de documentatii sau limuriri suplimentare emise de autoritatile
abilitate. Documentatiile se vor preda beneficiarului in numaryl hecesar solicitat de fiecare avizator
in parte, dar nu maj putin de 2 exemplare originale.

1. Se presupune elaborarea documentatiilor necesare pentru obfinerea avizelor, acordurilor
si autorizatiilor mentionate la nivelul certificatulyi de urbanism ce se impun a fi actualizate/obtinute
la faza de PT pentru a se putea emite autorizatia de construire;

2. Se presupune elaborares documentatiilor necesare pentru obtinerea autorizatiilor ce
trebuie obtinute la finalizarea proiectului de investitii,

A.2. Actualizare/refacere scenariu si aviz de securitate Ia incendiu conform normativelor
in vigoare, executat de catre o firma autorizata.

A.3. Elaborare proiect tehnic de execufie PTh, PAC, POE

Proiectul tehnic va fi elaborat avand la baza DAL nr.97/2018 realizat pentru proiectul de
investitii ,,Lucrari privind indeplinirea masurilor tehnice necesare pentry obtinerea autorizatiei de
securitate la incendiu pentru centrele (de copii) din cadru] DGASPC Suceava- Casa de Tip Familial
Scheia.
- Proiectul tehnic de executie se va intocmi in conditiile respectirii indicatorilor tehnico-economici
aprobati si cu respectarea normelor si normativelor in vigoare.
- Proiectul tehnic de executie va contine parti scrise si parti desenate, necesare pentru executia
obiectivului de investitii.
- Partile scrise vor cuprinde date generale privind investitia, descrierea generald a lucririlor,
memorii tehnice pe specialitati, caiete de sarcini, liste cu cantitdtile de lucrari, graficul general de
realizare a investitiei.
- Partile desenate vor cuprinde planse de ansamblu, precum si planse aferente specialitatilor: plange
de arhitecturs, de structurd, de instalatii, de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv plange de
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dotari.

- Proiectul tehnic de executie, inclusiv - Continutul-cadru al proiectului tehnic de executie este cel
prevazut in anexa nr. 10 la HG 907/2016 si se adapteazd de catre operatorii economici care
presteaza servicii de proiectare in domeniu, in conformitate cu specificul investitiei.

- Proiectul tehnic va fi predat beneficiarului in termenul stabilit in contract pe baza de proces verbal
de predare-primire si receptie calitativi (cu toate verificérile )

- Elaborarea PT si stabilirea solutiilor tehnice si detalierea acestora vor respecta continutului cadru
stabilit prin actele normative in vigoare cu modificarile si completirile ulterioare;

- Proiectul tehnic trebuie sa permita elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu materialele
si tehnologia de executie propusa, cu respectarea stricta a prevederilor normelor si normativelor in
vigoare, fard si fie necesari suplimentarea cantitailor de lucrari si firi a se depasi costul lucririi
stabilit in faza de D.A.L.I.

NOTA:

- La elaborarea proiectelor materialele, confectiile, utilajele tehnologice si echipamentele vor fi
definite prin parametri, performante si caracteristici. Este interzis a se face referiri sau trimiteri la
marci de fabricd, producatori ori comercianti sau la alte asemenea recomandiri ori preciziri care si
indice preferinte sau si restrangd concurenta. Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi
prezentati in cadrul unor limite (pe ct posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in
mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor (producitor sau comerciant).

- Listele cu cantitatile de lucrari se vor intocmi numai pe baza antemasuratorilor pentru fiecare
specialitate.

In elaborarea Proiectului pentru organizarea de santier se vor respecta prevederile legii
50/1991. Proiectul de organizare a executiei lucrdrilor este necesar in toate cazurile in care se
realizeaza o investitie si se prezinta, de regula, impreuna cu documentatia tehnica pentru autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, in conditiile legii ; trebuie si cuprindd descrierea tuturor
lucrérilor provizorii pregititoare si necesare in vederea asiguririi tehnologiei de executie a
investitiei, atdt pe terenul aferent investitiei, cit si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia,
inclusiv cele de pe domeniul public. Documentatia se va prezenta in 3 exemplare originale identice
(unul va ramane la emitentul autorizatiei de construire, unul se va livra vizat “spre neschimbare”
autoritatii contractante si unul va ramane in posesia Operatorul economic).

Detaliile de executie se elaboreaza, de reguld, odata cu proiectul tehnic de executie,
constituind parte integrantd a acestuia, si expliciteaza solutiile de alcdtuire, asamblare, executare,
montare si alte asemenea operatiuni privind parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente
acesteia si care indicid dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legdturi intre
elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii.

Detaliile de executie vor fi concepute astfel incat si contina toate exigentele necesare comunicarii
proiectului pe santier.

A.4. Elaborare audit energetic si certificat energetic

Realizarea auditului energetic si al lucrarilor de interventie are drept scop cresterea
performantei energetice a constructiei respectiv reducerea consumurilor energetice pentru incilzirea
cladirii, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior.

In urma efectuarii auditului energetic se va elabora certificatul de performanta energetic,
corespunzator starii tehnice initiale a cladirii.

La realizarea auditului energetic al cladirii, se vor parcurge urmatoarele etape :

- evaluarea performantei energetice a cladirii in conditii normale de utilizare pe bazi
caracteristicilor reale ale sistemuluj constructiei ;



- identificarea masurilor de modernizare energeticd si analiza eficientei economice a
acesteia ;

- intocmirea raportului de audit energetic;

Se vor respecta toate actele legislative, Normativele si normele specifice in vigoare.

A.S. Verificarea documentatiilor tehnice conform Legii 10/1995

Conform prevedrilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, art. 13, verificarea
proiectelor pentru executia constructiilor, in ceea ce priveste respectarea reglementirilor tehnice
referitoare la cerinte, se va face numai de citre specialisti verificatori de proiecte atestati, altii decéat
specialistii elaboratori ai proiectelor. Verificatorii de proiecte atestati vor efectua verificiri numai
pentru ceringele si in specialititile in care au fost atestati.

Vor fi supuse verificarii tehnice documentatia tehnicd de proiectare necesari obtinerii
autorizatiei de construire si documentatiile tehnice si detaliile de executie sub forma de planse,
breviare de calcul, caiete de sarcini, memorii tehnice pe specialitti.

Verificarea tehnica a proiectului se face pentru cerintele stabilite prin lege, diferentiat in
functie de categoria de importanta a constructiei, de catre specialisti verificatori de proiecte, atestati
potrivit legii. Proiectantul va preciza in proiect cerintele care urmeaza a fi indeplinite.

A.6. Referat la terminarea executiei lucrarilor

La receptia sau terminarea lucrarilor proiectantul va intocmi referatele pe specialititi cu
privire la modul in care a fost executatd lucrarea, in care va evidentia modul de realizare al
obiectivului de investitie in conformiztate cu documentatia intocmita.

A.7. Programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp

In conformitate cu ORDINul nr. 847 din 2 iunie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind
activitdtile de control efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmirirea curenti si
speciald a comportérii in exploatare a constructiilor - indicativ PCU 004.

In conformitate cu prevederile Art. 9 din ORDINul nr. 847 din 2 iunie 2014 urmirirea
comportarii in exploatare a constructiilor poate fi:

- urmdrire curenti;
- urmdrire speciali.

Categoria urmaririi comportarii in exploatare, perioadele la care se realizeazi si metodologia
de efectuare a acestei activitdfi se stabilesc de citre proiectantul lucririlor sau de citre un expert
tehnic, in functie de categoria de importanti a constructiilor, si se consemneazi in Jjurnalul
evenimentelor, care se pastreaza in componenta capitolului D al cartii tehnice a constructiei.

Descrierea metodei-cadru de efectuare a activitatii de control pentru urmirirea curents si
speciald a comportarii in exploatare a constructiilor trebuie s asigure analiza datelor si aprecierea
masurilor prin care s se poatd interveni obiectiv pentru corectarea deficientelor, limitarea efectelor
care pot fi produse sau luarea unor decizii de remediere .

A.8. Asistenta tehnici pe perioada de executie a lucririlor (inclusiv fazele determinante
si modificarile aduse proiectului, att pe parcursul executiei lucririlor, cat si in perioada de
garantie acordati acesteia.

Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Autoritatii Contractante privind prezenta
acestuia in santier, la notificarea dirigintelui de santier sau ori de cate ori situatia o impune si ori de
cate ori primeste o solicitare scrisa sau sub orice alta forma de comunicare.

Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Autoritatii contractante privind
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participarea acestuia la intalnirile Autoritatii contractante Cu una, mai multe sau toate partile
mentionate mai jos:

- Dirigintele de santier;

- Autoritati ale statului (ISC, ISU, primarie, etc.)

- Persoane fizice autorizate

In cazul in care cantitatile rezultate din masuratori difera de cele inscrise in listele de

cantitati din documentatia tehnica, se impune confirmarea acestor cantitati de catre proiectant, prin
Dispozitie de santier, verficata de catre verificatorul de proiect si expert(dupa caz), aprobata de
catre dirigintele de santier, urmand ca ele sa fie regularizate prin Note de Comanda/Renuntare, in
conditiile stabilite in contractul de proiectare si executie si legislatia in vigoare, fara a depasi
valoarea contractati.

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de
Cantitati va fi facuta in conditiile contractului de proiectare si executie. Modificarile vor fi inaintate
sub forma de Dispozitie de santier.

Dispozitiile de santier vor fi insotite de:

- memoriu/nota justificativa prin care sa fie fundamentata orice modificare, suplimentare sau
renuntare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantitati, in conditiile contractului
de proiectare si executie;

- note de comanda suplimentara (antemasuratori, liste de cantitati cu preturi — daca este cazul;

- note de renuntare — (antemasuratori, liste de cantitati cu preturi — daca este cazul;

- 3 oferte de pret pentru articolele de lucrari ce nu au echivalent in oferta;

In derularea contractului de prestari servicii Proiectantul are obligatia indeplinirii tuturor
obligatiilor care ii revin conform actelor normative in vigoare pe parcursul derularii contractului,
respectiv Legea nr. 10 din 18 lanuarie 1995 (actualizata) privind calitatea in constructii, Legea nr.
50 din 29 lulie 1991 (republicata) privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii etc. Pentru
asigurarea executiei lucrarilor conform legislatiei in vigoare, atat calitativ cat si cantitativ, este
nevoie de asistenta permanenta a Prestatorului atat in timpul executiei, cat si pana la receptia finala
a lucrarilor:

- Pe toata durata de derulare a executiei, Proiectantul va oferi moduri de tratare a
neconformitatilor eventual aparute;

- Va raspunde solicitarii Operatorul economicui, ori de cate ori este necesar, pentru asigurarea
conformitatii cu proiectul si a nivelului de calitate, la orice sesizare privind neconformitatile si/sau
neconcordantele constatate in proiect in vederea solutionarii;

- Proiectantul va solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de
executie, prin solutii tehnice, cu acordul Beneficiarului;

- Va urmari pe santier utilizarea in executie a materialelor din proiectul aprobat.

Asigurarea asistentei tehnice pe parcursul derulirii executiei lucrérilor, presupune:

- Asigurarea prezentei pe santier a reprezentantilor acestuia pe parcursul executiei lucrrilor, la
solicitarea expresa a autorititii contractante; Urmdrirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin
proiect, conform reglementarilor tehnice in vigoare si a celor mai bune tehnologiilor de executie
existente.

- Asigurarea asistentei de specialitate necesare pe parcursul executiei lucrarilor pentru solutionarea
necoreldrilor ce ar putea interveni intre situatia identificatd in teren si documentele elaborate de
proiectant, in ceea ce priveste cantitdtile de lucrari suplimentare (Note de constatare privind
cantitdtile suplimentare de lucrari, respectiv NCS-uri si Note de constatare privind renuntarea la
anumite cantitati de lucréri, respectiv NR-uri), fard a depési valoarea contractati;

- Elaborarea de note justificative menite si Justifice fata de finantator modificarile intervenite intre
documentatiile tehnice elaborate in diferite faze de proiectare a lucririlor, respectiv PT;

- Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie precum si urmdrirea aplicarii pe
santier a solutiilor adoptate dupd insusirea acestora da catre verificatorii atestati de proiecte;

- Solugionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de citre verificatorii atestati,
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executanti, etc. la solutiile tehnice proiectate daca acest lucru se impune;

- Furnizarea solutiilor tehnice necesare remedierii deficientelor ce pot apirea in executie, ca
urmare a punerii in opera a solutiilor ce se regasesc la nivelul proiectului tehnic;

- Asigurarea sprijinului tehnic necesar solutiondrii erorilor de proiectare ce pot fi identificate pe
parcursul executarii lucrarilor;

- Stabilirea programului de urmirire si control a lucririi si participarea la fazele determinante
stabilite in program precum si la fiecare etapd principal a executiei in conformitate cu solicitarile
autoritatii contractante.

- Participarea la receptia lucrarilor , la terminarea acestora si la cea finalj si intocmirea referatului
de prezentare;

- Urmdrirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform reglementarilor tehnice
in vigoare si a celor mai bune tehnologiilor de executie existente;

- Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie precum si urmérirea aplicarii pe
santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora da citre verificatorii atestati de proiecte;

- Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de citre verificatorii atestati,
executanti, etc. la solutiile tehnice proiectate daca acest lucru se impune;

- Participarea la toate fazele determinante stabilite impreuna cu Inspectoratul de Stat in Constructii
in cadrul programului de control al calitafii lucrrilor de executie;

- Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derulirii executiei lucrdrilor,
in cazul modificarii solutiilor stabilite initial in proiect si urmarirea aplicarii acestora.

- Avizarea/modificarea detaliilor de executie realizate de antreprenori, numai dupid ce acestea au
fost in prealabil aprobate de achizitor;

- Avizarea lucrdrilor suplimentare care pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor, numaj dupa
notificarea in scris citre achizitor si obtinerea aprobarii din partea acestuia;

- Toate solutiile ce vor fi propuse pentru modificarea/adaptarea/optimizarea proiectului initial vor
avea in vedere incadrarea in bugetul previzut de citre autoritatea contractantd in contractele
incheiate (contractul de finantare, contractele de lucrdri, inclusiv cel ce vizeazi prezentul caiet de
sarcini);

- Participarea Proiectantului la elaborarea cartii tehnice a constructiei prin punerea la dispozitia
Antreprenorilor a tuturor documentelor de proiectare intocmite pe parcursul executiei lucririlor;

- Participarea Proiectantului la sedintele de management organizate de autoritatea contractanti
pentru discutarea stadiului de executie al lucrarilor si al deficientelor identificate pe parcursul
executiei acestora;

- Orice alte atributii specifice calitdtii de proiectant previzute de reglementirile legale in vigoare.

B.SERVICII CONEXE:

B.1. Obtinerea avizelor si acordurilor de la autoritatile competente

Proiectantul va sustine/completa/modifica/ documentatiile intocmite in vederea obtinerii
avizelor, acordurilor de la autoritatile in drept (inclusiv plata lor + alte taxe ISC, OAR, viza OCPI,
etc).

B.2. Devizul general si devizul pe obiect si actualizarea lui ori de cate ori este necesar

Devizul general se structureazi pe capitole si subcapitole de cheltuieli. In cadrul fiecirui
capitol/subcapitol  de  cheltuieli se inscriu cheltuielile  estimate aferente  realizarii
obiectului/obiectelor de investitie din cadrul obiectivului de investitii.

Devizul general intocmit la faza de proiectare documentatie de avizare a lucririlor de
interventii in cazul interventiei la constructia existenti se actualizeaza prin grija beneficiarului
investitiei/investitorului, ori de céte ori este necesar.

Pe parcursul executiei obiectivului de investitii, devizul general se poate revizui prin grija
beneficiarului investitiei/investitorului, prin compensarea cheltuielilor intre capitolele/ subcapitolele
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de cheltuieli care intri in componenta lucrarilor de constructii-montaj din devizul general, cu
incadrarea in valoarea totala de finantare.

B.3. Sprijin pentru intocmirea cartii tehnice
Proiectantul impreuna cu dirigintele de santier si executantul vor colabora pentru intocmirea
Cartii tehnice a constructiilor.

III. CLAUZE DE REVIZUIRE

Respectarea cerintelor beneficiarului

Proiectele pregatite, activitatile finalizate, in cadrul prezentului contract trebuie sa respecte
cerintele din caietul de sarcini care sunt minime, cat si normele /normativele in vigoare.

Proprietatile materialelor vor respecta si se vor inscrie in datele descrise in cerintele tehnice.

Proiectul va fi verificat de verificatori tehnici atestati pe specialitati, conform ,,Regulamentului
de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor”,
pentru toate cerintele ce se impun, iar proiectantul va raspunde si corecta orice neconcordanta
semnalata de verificatori.

Potrivit prevederilor art. 221 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu completarile si
modificarile ulterioare “Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fatd de
documentatia tehnico-economica aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialititi, persoane fizice sau
Juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a
beneficiarului.”

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de
rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

Acceptarea documentatiei de proiectare este conditionata de:

- intocmirea acesteia cu respectarea prevederilor legale (Legea nr. 50/1991, actualizata, cu
completarile si modificarile ulterioare, privind “autorizarea executarii lucrarilor de constructii”,
Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, Ordinul MDLPL nr.863/2008 - "Instructiuni de
aplicare a unor prevederi din Hotarirea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;

La sfarsitul perioadei declarate pentru intocmirea PAC, PTh, DE, POE, audit enegetic,scenariu
de securitate etc. va fi predata in 4 exemplare pe hartie, stampilate si semnate de catre verificatorii de
proiecte, un exemplar in format electronic (pdf si dwg) si un exemplar in format electronic
(word,excel, etc).

Pentru a fi aprobata documentatia de proiectare, ofertantul declarat castigator trebuie sa efectueze
toate completarile solicitate de catre beneficiar, in maxim 3 zile de la solicitare.

Serviciile prestate, respectiv documentatia de proiectare in fazele P.A.C., P.O.E., Documentatie
pentru obtinerea Avizelor si Acordurilor, P.Th., D.E., C.S, etc. vor fi considerate receptionate, dupa
analizarea si aprobarea acestora de citre autoritatea contractantd, responsabilitatea datelor tehnico
economice revenind proiectantului/expert/verificatori.

IIL.DURATA SERVICIILOR DE PROIECTARE

Prestarea serviciilor de proiectare se va realiza in termen de 50 de zile de la data semnarii
contractului de prestari servicii.

Pe parcursul derularii proiectului pot aparea si alte riscuri cu caracter specific, in special in ceea
ce priveste obtinerea avizelor/permiselor/ certificatelor si autorizatiilor ce trebuie obtinute de la
terti, care pot conduce la intarzieri in desfasurarea activitatii Prestatorului sau cu privire la termenul
de depunere a proiectului si care vor fi solutionate de catre parti .
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Interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a Prestatorului de
executare a obligatiilor contractuale il obliga la informarea prompta a Achizitorului.Informarea
Achizitorului va fi insotita de documente Justificative relevante care demonstreaza situatia de fapt.

Lipsa informarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispozitia de sistare temporara,
integrala sau partiala, a prestarii serviciilor, cu consecinta dreptului Achizitorului de a refuza
prelungirea duratei de prestare si de predare a proiectului.

In cadrul propunerii tehnice se va prezenta graficul fizic si valoric de realizare al investitiei
(atat pentru serviciile de proiectare , asistenta tehnica cat si pentru executia lucrarilor). Graficul va
prezenta, de asemenea, esalonarea fizica si valorica pe etape.

IV. UTILAJE, INSTALATII SI ECHIPAMENTE
Pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, in perioada de timp estimata pentru
desfasurarea lucrarilor, se vor prezenta o lista cu dotarea existenta care poate fi disponibilizata,
insotita de documente care atesta detinerea (dotarea proprie/inchirierea sau alte forme de punere la
dispozitie) a utilajelor precizate. Se va prezenta lista cu personalul implicat in serviciile de
proiectare.
Pentru personalul implicat in serviciile de proiectare se vor prezenta:
- Certificat “proiectant de securitate” sau similar eliberate de organism atestat
- Autorizatii privind - Proiectarea sistemelor si instalatilor de limitare si stingere a incendiilor
- Autorizatii privind - Proiectarea sitemelor si instalatilor de ventilare pentru evacuarea fumului
si gazelor fierbinti natural-organizat cu exeptia celor de tip natural — organizat.
- Autorizatii privind - Proiectarea sistemelor sj instalatiilor de semnalizare,alarmare si alertare in
caz de incendiu
Atestat ANRE tip B pentru proiectare instalatii electrice exterioare/interioare pentru
incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominal de
0,4 kw.
- Atestat auditor energetic grad I pentru constructii si instalatii
Contractantul trebuie sa furnizeze Autorititii contractante toate documentatiile solicitate, inainte
de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

V. CERINTE PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTULUI

Modalitatea de executare a contractului de servicii de proiectare si asistentd tehnici precum
si obligatiile specifice ce revin Prestatorului sunt detaliate la nivelul propunerilor de clauze
contractuale incluse in documentatia de atribuire elaborati de catre autoritatea contractanti pentru
atribuire acestuia.

Reprezinta aspecte specifice aferente executirii contractului al carui obiect a fost definit in
conformitate cu prezentele specificatii tehnice urmatoarele:
* inceperea prestirii serviciilor are la baz ordinul emis de cdtre autoritatea contractanti ulterior
semnarii contractului de achizitie publica pentru elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de
executie;
* modalitatea de prestare a serviciilor presupune predarea documentatiilor tehnico-economice
intocmite de Prestator,actualizare scenariu si aviz de securitate la incendiu, Audit energetic+
certificat energetic, PAC; PTh (DE+CS), POE in 4 (patru) exemplare pe suport de hartie purtand
semnaturile §i stampilele necesare in conformitate cu reglementirile tehnice in vigoare, precum si in
2(doud) exemplare stocate pe suport electronic (CD/DVD);

De asemenea, furnizarea asistentei tehnice pe parcursul executiei lucrarilor se va concretiza in
elaborarea de rapoarte lunare de activitate prin care se vor detalia activititile realizate, precum si,
dupd caz, solutiile si masurile indicate de proiectant pentru fundamentarea tehnica si economici a
anumitor decizii de modificare.

* obligativitatea respectirii normativelor tehnice, reglementirilor si standardelor calitative
si de cost aplicabile este necesara pentru indeplinirea corespunzitoare a obiectului contractului si
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atingerea rezultatelor propuse prin proiect.

o efectuarea plitilor se va face in trange corespunzatoare defalcarii financiare a pretului

prezentate la nivelul ofertei declarate castigatoare, acestea fiind corespunzatoare cu etapele de

prestare descrise in cadrul propunerii tehnice elaborate de prestator, la momentul ofertarii.

e plata directii citre subcontractant se va efectua, dupd caz, cu respectarea prevederilor art. 218

din Legea nr. 98/2016.

* raspunderea proiectantului pentru erorile de proiectare - se va angaja in conditiile previzute

de lege.

© CERINTE OBLIGATORII i

- Prevederile prezentului caiet de sarcini vor face parte din oferta tehnica a ofertantului;

- Proiectarea lucrérilor se va executa de citre firme autorizate , Cu autorizatie in termen,
activitate ce va fi continuta in propunerea tehnica;

- Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt minime, proiectantul este obigat si respecte
normele si normativele in vigoare si si completeze/modifice propunerile din DALI in urma
discutiilor cu beneficiarul, astfel incat si se poatd obtine autorizatia de securitate la incendiu
respectand si cerintele beneficiarului.

VL. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze ca ofertantul a inteles corect cerintele din caietul

de sarcini si ca metodologia propusi este corespunzatoare pentru obtinerea asigurdrii calitatii
lucrérilor. De asemenea, propunerea tehnica trebuie sa convingd autoritatea contractanta ca in caz
de atribuire ofertantul dispune de resurse materiale si umane suficiente, precum si de expertiza
necesara pentru a asigura executia lucrdrilor contractului cu respectarea tuturor prevederilor legale
nationale in vigoare. Cerintele prezentate in Caictul de sarcini sunt minime ceea ce obligi
ofertantul si faca toate demersurile pentru ca obiectivul sa indeplineasca toate conditiile necesare
conform normelor si normativelor in vigoare chiar daci ele nu au fost evintiate nici in caiet nici in
D.A.LLIL Propunerea tehnica trebuic sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini si toate cerintele necesare normativelor.

Valoarea ofertatd a serviciului trebuie si rezulte din insumarea tuturor costurilor aferente
fiecdrei activitifi necesare elaboririi documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de
investitie.
Se vor prezenta
- Contractul de lucrari / subcontractanti
- Autorizatii firma/ persoane fizice /angajati/certificate
- Formular de oferta
- Prezentarea sintetici a investitiei ;
- declaratiiprivind neincadrarea in art. 59,60,164,165,167 din legea 98/2016

Serviciile de proiectare vor fi achizitionate de la un singur ofertant care si indeplineasca
conditiile impuse de autoritatea contractanti.

In oferta financiard, proiectantul va prezenta o programare esalonatd in timp a fazelor
necesare elabordrii proiectarii pentru obiectivul de investitii, identificAnd in mod clar durata si
valoarea acestora. Valorile rezultate se vor incadra in standardele de cost in vigoare.

Modul de prezentare a ofertei
Ofertantii au obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor cu cerintele previzute in
Caietul de sarcini, normele, legile si normativele in vigoare .

Se va adopta optiunea tehnico-economici optima pentru realizarea obiectivului de investitie;
totodata se va avea in vedere respectarea urmitoarelor cerinte:
- Respectarea cerintelor de dezvoltare durabild

- Folosirea eficients a oricarei resurse (apd, aer, lumina), folosirea unor alternative ecologice,
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folosirea sistemelor de management ale cladirilor (BMS). Se poate consulta *’Ghid privind
utilizarea surselor regenerabile de energie la cladirile noi si existente”, index Gex-13-2015, aprobat
prin ORDIN MDRAP nr. 825/7.10.2015.

- Respectarea reglementrilor curopene si nationale relevante incidente in domeniul
accesibilizérii mediului construit pentru persoanele cu dizabilititi:

- Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicata;

- Ordinul nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementdrii tehnice "Normativ privind adaptarea
cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP
051-2012 - Revizuire NP 051/2000;

Documentatia de ofertare va contine - Autorizatii firma/ persoane fizice /angajati, acorduri de
subcontractare ( DUAE completat in faza initiala si pentru subcontractanti).

Toate formularele solicitate pentru a fi prezentate in sectiunea formulare a documentatiei de
atribuire vor fi incarcate in SICAP, semnate cu semnitura electronica extinsa a reprezentantului
legal/imputernicit al ofertantului, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii
de certificare acreditat. Autoritatea contractanta invedereazd operatorilor economici asupra
necesitatii de a preciza in mod clar care sunt acele informatii din cuprinsul ofertei pe care le
considera confidentiale, dat fiind ca dezvaluirea acestora citre terti ar putea prejudicia interesele lor
legitime, in special cu privire la secretul comercial si proprietatea intelectuala.

VIL. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Prin semnarea prezentului contract, prestatorul acordd achizitorului licentd permanents,
transferabild, neexclusiva si scutiti de taxd de redeven{d, pentru a copia, folosi §i transmite
documentele elaborate de prestator inclusiv efectuarea si folosirea modificarilor acestora.

Prin semnarea prezentului contract prestatorul intelege sa transmita achizitorului dreptul de a
utiliza documentatiile realizate in temeiul prezentului contract in relatii cu tertii, in vederea
actualizdrii sau readaptérii documentatiilor daci se constati schimbari fatd de conditiile initiale din
timpul proiectirii.

Director executiv, Director e}bacgltiv adjunct,
Georgeta Nadia CRETULEAC Mihai Dragos |
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