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CAIET DE SARCINI

Pentru obiectivul de investitii - ,,Lucrari privind indeplinirea masurilor tehnice necesare pentru
obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu pentru centrele (de copii) din cadrul DGASPC
Suceava - Casa de Tip Familial nr.6 Gura Humorului — proiectare

1. Date generale privind investitia:
L.1Denumire obiectiv investitie:

Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatii pentru obtinere
avize si asistentd tehnica pentru obiectivul de investitii ,,Lucrari privind indeplinirea masurilor
tehnice necesare pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu pentru centrele (de copii) din
cadrul DGASPC Suceava - Casa de Tip Familial nr.6 Gura Humoruluj .

1.2 Autoritatea contractanta:
Directia Generala de Asistentd Sociala si Protectia Copilului Suceava, judetul Suceava

1.3 Amplasamentul:
Casa de Tip Familial nr.6, Str. Mansstirea Humorului, Nr. 108, din cadrul C.S.M.C.A.D. Gura
Humorului, judetul Suceava.

2.Obictivele contractului si sarcinile stabilite prin caietul de sarcini

2.1. Obiectivele contractului
Autoritarea contactanta , doreste sa atribuie un contract de servicii - Elaborare proiect

tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatii pentru obtinere avize si asistentd tehnica
din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii ,, Lucriri privind indeplinirea masurilor
tehnice necesare pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu pentru centrele (de copii) din
cadrul DGASPC Suceava - Casa de Tip Familial nr.6 Gura Humorului care cuprinde urmatoarele
etape:

> Etapal:

- Elaborare documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor,avizelor si
autorizatiilor, (obtinere avize/autorizatii/acorduri/plata taxe)

- Actualizare/refacere scenariu si aviz de securitate la incendiu

- Elaborare P.A.C., proiect tehnic (P.Th), detalii de executie, inclusiv P.OE,,
pentru realizarea obiectivului de investitie mai sus mentionat

- Elaborare audit energetic + certificat energetic

- Verificarea tehnica a documentatiilor
- Raport la terminarea executiei lucrarilor
- Programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp



- Asistenta tehnicd pe perioada de executie a lucrarilor la obiectivul de investitie
(inclusiv fazele determinante si modificarile aduse proiectului).

A. Servicii conexe:

1. Sprijin in obtinerea avizelor si acordurilor de la autoritatile competente

2. Elaborarea Devizului General si actualizarea lui ori de cate ori este necesar
3. Sprijin pentru intocmirea Cartii tehnice a constructiei

2.2 Sarcinile proiectantului

> va efectua operatiunile de proiectare numai cu personal autorizat, potrivit legii;

> va sustine proiectul elaborat in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati (indicati
de achizitor), precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

> va preda proiectul si documentatiile de proiectare in termenul stabilite prin contract in 4
exemplare din care 2 exemplare originale si 2 exemplare copii, in volume distincte. Predarea se
efectueaza de catre reprezentanti de specialitate ai fiecarei parti contractante, pe baza de proces
verbal, numerotat si datat, inregistrat la ambele parti contactante;

> va raspunde de asigurarea nivelului minim de calitate privind cerintele impuse conform
legii si normelor tehnice aplicabile, in functie de categoria de importanta a constructiei;

> va raspunde la eventualele solicitari de clarificari si va reface pe cheltuiala proprie
eventualele neconcordante , omisiuni sau orice alte probleme care pot sa apari pe perioada evaluarii
si avizarii proiectului de cétre beneficiar sau de catre finantator;

> va preciza prin proiect categoria de importantd a constructiei;

> va prezenta planul de trasare a lucrarilor;

> va asigura prin proiect si detaliile de executei nivelul de calitate corespunzator cerintelor
esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

> va prezenta proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
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precum va solutiona neconformitatile si neconcordantele semnalate;

> va elabora caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrarilor,
exploatarea, intretinerea si reparatiile precum §i dupi caz, proiectele de urmarire privind
comportarea in timp a constructiilor;

> va stabili prin proiect fazele de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor
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esentiale si va participa pe santier la verificirile de calitate legate de acestea;

> va stabili modul de tratare a defectelor apdrute in executie din vina sa, la constructiile la
care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale, precum si urmarirea
aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de citre specialisti verificatori de
proiecte atestati;

> vaparticipa la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucririlor executate;

> va raspunde la solicitarile de clarificari formulate de ofertanti pe perioada desfasurarii
pocedurii de atribuirii a contractului de executie si participarea la predarea amplasamentului;
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> va participa la solicitarea beneficiarului sau a executantului pentru emiterea de solutii
tehnice, precizari sau clarificiri legate de aplicarea proiectului in concordanta cu situatia din teren
in termen de maxim 3 zile lucratoare de la comunicare. Modificarile aduse din motive obiective,
proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantititi vor fi realizate si insusita de catre experti
tehnici si specialisti verificatori de proiecte.

> va raspunde la solicitarile venite din partea beneficiarului cu privire la unele completari
sau detalii supliminetare, dispozitii de santier, etc in maxim 3 zile lucratoare de la solicitarare.

> varespecta prevederile legale in vigoare referitoare la receptia lucrarilor;



3. Modul de abordare ce va Ji urmarit in prestarea serviciilor, inclusiv descrierea
conceptului utilizat pentru atingerea obiectivelor contractului. Descrierea solutiei propuse pentru
indeplinirea obiectivelor stabilite prin caietul de sarcini.

LEGISLATIA INCIDENTA

La elaborarea proiectului se vor respecta intru totul cerintele legislatiei in vigoare in
domeniul constructiilor:
* Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;
* Legeanr. 50/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
* Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
* Hotardrea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
* Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
* Hotararea Guvernului nr. 343/ 2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora;
* Ordinului M.L.P.T.L. nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementrii tehnice “Indrumitor pentru
atestarea tehnico-profesionald a specialistilor cu activitate in constructii”,
* Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea’’ Indrumator privind aplicarea prevederilor
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor Si
a constructiilor, cu modificarle si completarile ulterioare’’,
* H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificdrile Si completarile ulterioare,
* Reglementdrile tehnice specifice domeniului Af, Al, A2, B1 Si C si standardele corespunzitoare,
incluse ca referinte in corpul reglementrilor tehnice in vigoare la data efectudrii Raportului tehnic,
* Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificrile si completarile
ulterioare,
* Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in
faze de executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor — indicativ
PCF 002
* Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata;
* HG Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice
* “Regulamentul privind controlul de stat al calitafii in constructii” aprobat prin Hotirarea de
Guvern nr. 272/14.06.1994;
* Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006
si modificata prin Ordonanta de Urgenta nr. 57/2007;
* Hotarérea de Guvern nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanitate
pentru santierele temporare sau mobile.
" Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
* Hotdrdrea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
* Altele, inclusiv Directivele europene si Regulamentele Parlamentului European in domeniul
achizitiilor publice, proiectarii si constructiilor.
* “Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor”-Ordinul Ministrului
Transporturilor nr. 45/06.04.1998 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.138
bis/06.06.1998).
* Ordinul Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei Nr. 1568 din 15.10.2002



pentru aprobarea reglementirii tehnice ,,Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de
lucriri i obiecte de constructii pentru investitii realizate din fonduri publice”, indicativ P 91/1-02

* Legea nr.307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor, actualizati cu
modificérile si completarile ulterioare ;

* HG nr. 1739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care
S€ supun avizdrii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu, cu modificarile si completérile
ulterioare ;

* CR 0-2012-Cod de proiectare.Bazele proiectirii structurilor in constructii;

* CR6-2013-Cod de proiectare pentru structuri din zidérie;

* P100-1/2013-Cod de proiectare seismicd,partea I :Prevederi de proiectare pentru cladiri;

* P100-3/2008-Cod de proiectare seismic, partealll,prevederi pentru evaluarea seismici a
cladirilor existente;

* Normativul privind documetatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014 (inlocuieste NP
074/2007).

" NP 051-2012 - Normativ privind adaptarea cldirilor civile si spatiului urban la nevoile
individuale ale persoanelor cu handicap.

* Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari, etc., necesare realizarii unui proiect
tehnic corect si complet care sa indeplineasca conditiile de aprobare si care poate fi implementat.

L. SITUATIE EXISTENTA
DATE GENERALE

Cladirea analizata este o constructie existenta de ingrijire a sanatatii, avand ca regim de
inaltime existent S+P+E.

Cladirea centrului de plasament a fost construita in anul 1997, initial cu functiunea de
locuinta. Cladirea este realizata pe o structura din zidarie portanta de caramida plina si centuri din
beton armat, pereti exteriori portanti pe structura din lemn ignifugat si placati cu lambriu la terasele
acoperite de la etaj, peretii interiori de compartimentare fiind din caramida, plansee din beton armat
peste subsol, parter si etaj. Infrastructura este alcatuita fundatii continui din beton armat, sub ziduri.
Acoperisul este de tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla ceramica. La nivelul subsolului se
afla un beci si o casa scarii, la parter se afla holuri, baie, debara, camara, windfang, 1 dormitor,
bucatarie, camera de zi, 2 terase, garaj si magazie, iar la etaj se afla un hol cu casa scarii, 4
dormitoare, camara, 2 bai, 2 terase acoperite si un balcon.

Constructia este racordata la reteaua de electricitate si alimentare cu apa, si este dotata cu
instalatie de incalzire, racordata la centrala proprie pe combustibil gazos.

Lista spatiilor existente pe niveluri:
Dimensiuni maxime cladire -14.90 x 14.25 m;
Regim de inaltime- S+P+E;

Sc=157,46 mp

Sd=350,29 mp

SUBSOL
Functiunile existente Suprafete
Beci 8.67
Casa scarii 6.76
TOTAL SUBSOL = Su=15.43
PARTER
Bucatarie 15.98
Hol + Casa scarii 30.20
uVindfang 6.57




Camera de zi 24.01
Dormitor 8.84
Debara 1.37
Baie 7.59
Camara 2.70
Magazie 7.02
Garaj 20.52
TOTAL PARTER = Su=124.80
ETA)
Terasa acoperita 1 14.94
Terasa acoperita 2 31.22
Dormitor 1 9.25
Dormitor 2 16.25
Dormitor 3 9.23
Dormitor 4 15.98
Hol + Casa scarii 30.38
Baie 1 3.76
Baie 2 2.70
Camara 2.70
TOTALETAJ = Su=136.41
MANSARDA
Casa scarii
Hol
Spatiu depozitare 1
Spatiu depozitare 2
TOTAL Su =276.64
mp
EXISTENT PROPUS
Sconstruita= 157.46 mp 157.46 mp
Sconstruita desfasurata= 350.29 mp 236.42 mp
Sutila = 333.80 mp 276.64 mp
POT 39.36 % 39.36 %
CUT 0.8757 0.5910
Steren 400.00 mp 400.00 mp




II. SITUATIA PROPUSA
Lucrarile propuse in cadrul obiectivului de investitie sunt urmatoarele:

o Se vor procura si inlocui usile existente conform SSI si planse propuse cu usi RF

dotate cu sistem de autoinchidere sau inchidere automata dupa cum urmeaza:
e 1 buc. EI 30 min;
e 1 buc. RF 45 min;
**Nu se vor modifica dimensiunile usilor inlocuite.

o Se vor reface glafurile usilor noi, iar apoi se va interveni cu lucrari de finisaje
identice cu cele din incaperile existente ;

o Sensul usilor interioare va fi conform planselor de arhitectura fara a se modifica
dimensiunea golurilor/usilor (vezi planse A12, A13);

Procurare sistem de detectie si semnalizare incendiu cu acoperire totala;

o Procurare Centrala de semnalizare, aferenta sistemului de detectie si montare
conform plansa A12 in incaperea ,,Camara”;

o Se va renunta la functiunile incaperilor de la Mansarda existenta, acestea devenind
parte a Podului necirculabil propus, conform planselor A14, A15;

o In spatiul in care se afla centrala termica, planseul, din beton armat, se va placa cu o
saltea de vata bazaltica (5 cm) si placi de ridurit, pentru a se ajunge la rezistenta la
foc stabilita prin art. 3.8.4 din normativul P118-99.

o Fereastra casei scarii de la ,,Pod necirculabil propus™ va fi inchisa pentru a se crea o
bariera contra fumului;

o Asigurarea iluminatului de securitate:

o pentru continuarea lucrului — in Camara, unde va fi montat sistemul ECS;

O pentru evacuare;

o antipanica — in spatiile cu suprafete mai mari de 60 mp (Hol + Camera de
zi + Windfang);

Stingatoare manuale cu pulbere tip P6;
Stingatoare transportabile cu pulbere tip P50;
Pichet de incendiu exterior;

Realizarea instalatiilor aferente noilor modificari.

O O O O

- Descrierea detaliata a obiectivului de investitie se regaseste in DALI nr.93/2018 anexat.
IL.1.SERVICII DE PROIECTARE CE SE PRESTEAZA

Este responsabilitatea Operatorului economic si se asigure ca proiectarea lucrarilor din prezenta
documentatie sa respecte legile si reglementarile valabile in Romania. Proiectarea lucrarilor din
prezenta documentatie se va face cu respectarea prevederilor standardelor aplicabile europene,
adoptate sau in curs de adoptare de catre Institutul Roman de Standardizare, standardelor elaborate
de organisme tehnice recunoscute international, manualelor de referinta, etc.

Documentatiile tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii se elaboreazi
conform Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice.

A.1. Documentatie tehnica pentru autorizarea executirii lucrarilor;

Proiectul pentru autorizarea executdrii lucrarilor este parte a documentatiei pentru emiterea
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autorizatiei de construire, reglementat prin Legea nr. 50/1991, republicats, cu modificirile si
completdrile ulterioare.

Continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executdrii lucrarilor de construire este cel
prevazut in anexa nr. 9 din Hotirirea Guvernului nr. 907/2016 si se adapteazi de citre operatorii
economici care presteazi servicii de proiectare in domeniu, in conformitate cu specificul investitiei.

Documentatiile necesare pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor vor fi
intocmite in conformitate cu cerintele specifice ale fiecarei autoritati/institutii emitente de catre
proiectantii pe specialititi si vor fi avizate corespunzator. Operatorul economic contractat va
raspunde la eventuale solicitiri de documentatii sau lamuriri suplimentare emise de autoritatile
abilitate. Documentatiile se vor preda beneficiarului in numzrul necesar solicitat de fiecare avizator
in parte, dar nu mai putin de 2 exemplare originale.

Avénd in vedere ca proiectul de investitii este supus reglementirilor procedurale stabilite de
institutia finantatoare, operatorul economic responsabil cu prestarea serviciilor de proiectare a
documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, va indeplini aceast
activitate in doud etape:

1. Se presupune elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor, acordurilor
si autorizatiilor mentionate la nivelul certificatului de urbanism ce se impun a fi actualizate/obtinute
la faza de PT pentru a se putea emite autorizatia de construire;

2. Se presupune elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea autorizatiilor ce
trebuie obtinute la finalizarea proiectului de investitii.

A.2. Actualizare/refacere scenariu si aviz de securitate la incendiu conform normativelor
in vigoare, executat de catre o firma autorizata.

A.3. Elaborare proiect tehnic de executie PTh, PAC, POE

Proiectul tehnic va fi elaborat avand la bazi DALI nr.93/2018 realizat pentru proiectul de
investitii ,,Lucréri privind indeplinirea masurilor tehnice necesare pentru obfinerea autorizatiei de
securitate la incendiu pentru centrele (de copii) din cadrul DGASPC Suceava - Casa de Tip Familial
nr.6 Gura Humorului.
- Proiectul tehnic de executie se va intoemi in conditiile respectarii indicatorilor tehnico-economici
aprobati si cu respectarea normelor si normativelor in vigoare.
- Proiectul tehnic de executie va contine pdrti scrise si parti desenate, necesare pentru executia
obiectivului de investitii.
- Partile scrise vor cuprinde date generale privind investitia, descrierea generala a lucrarilor,
memorii tehnice pe specialitati, caiete de sarcini, liste cu cantitatile de lucrari, graficul general de
realizare a investitiei.
- Partile desenate vor cuprinde plange de ansamblu, precum si planse aferente specialitatilor: planse
de arhitecturd, de structura, de instalatii, de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv planse de
dotari.
- Proiectul tehnic de executie, inclusiy - Continutul-cadru al proiectului tehnic de executie este cel
prevazut in anexa nr. 10 la HG 907/2016 si se adapteaza de citre operatorii economici care
presteaza servicii de proiectare in domeniu, in conformitate cu specificul investitiei.
- Proiectul tehnic va fi predat beneficiarului in termenul stabilit in contract pe bazi de proces verbal
de predare-primire si receptie calitativi (cu toate verificdrile )
- Elaborarea PT si stabilirea solutiilor tehnice si detalierea acestora vor respecta continutului cadru
stabilit prin actele normative in vigoare cu modificarile si completarile ulterioare;

- Proiectul tehnic trebuie sa permita elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu materialele
si tehnologia de executie propusa, cu respectarea stricta a prevederilor normelor si normativelor in
vigoare, fard si fie necesara suplimentarea cantititilor de lucriri si fard a se depisi costul lucririi
stabilit in faza de D.A.L.I.




NOTA:

- La elaborarea proiectelor materialele, confectiile, utilajele tehnologice si echipamentele vor fi
definite prin parametri, performante si caracteristici. Este interzis a se face referiri sau trimiteri la
marci de fabrica, producitori ori comercianti sau la alte asemenea recomandari ori preciziri care si
indice preferinte sau si restrdnga concurenta. Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi
prezentati in cadrul unor limite (pe cét posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in
mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor (producitor sau comerciant).

- Listele cu cantitatile de lucrari se vor intocmi numaj pe baza antemasuratorilor pentru fiecare
specialitate.

In elaborarea Proiectului pentru organizarea de santier se vor respecta prevederile legii
50/1991. Proiectul de organizare a executiei lucrarilor este necesar in toate cazurile in care se
realizeaza o investitie si se prezintd, de reguld, impreuni cu documentatia tehnica pentru autorizarea
executdrii lucrérilor de constructii, in conditiile legii ; trebuie si cuprindd descrierea tuturor
lucrdrilor provizorii pregititoare si necesare in vederea asigurdrii tehnologiei de executie a
investitiei, att pe terenul aferent investitiei, cét si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia,
inclusiv cele de pe domeniul public. Documentatia se va prezenta in 3 exemplare originale identice
(unul va ramane la emitentul autorizatiei de construire, unul se va livra vizat “spre neschimbare”
autoritatii contractante si unul va ramane in posesia Operatorul economic).

Detaliile de executie se elaboreazd, de reguld, odati cu proiectul tehnic de executie,
constituind parte integranti a acestuia, si expliciteazd solutiile de alcdtuire, asamblare, executare,
montare si alte asemenea operatiuni privind parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente
acesteia §i care indici dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legaturi intre
elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii.

Detaliile de executie vor fi concepute astfel incat sa contini toate exigentele necesare comunicirii
proiectului pe santier.

A 4. Elaborare audit energetic si certificat energetic

Realizarea auditului energetic si al lucrérilor de interventie are drept scop cresterea
performantei energetice a constructiei respectiv reducerea consumurilor energetice pentru incilzirea
cladirii, in conditiile asigurdrii si mentinerii climatului termic interior.

In urma efectuarii auditului energetic se va elabora certificatul de performanta energetic,
corespunzator starii tehnice initiale a cladirii.

La realizarea auditului energetic al cladirii, se vor parcurge urmatoarele etape :

- evaluarea performantei energetice a cladirii in conditii normale de utilizare pe bazi
caracteristicilor reale ale sistemuluj constructiei ;

- identificarea masurilor de modernizare energeticd si analiza eficientei economice a
acesteia ;

- Intocmirea raportului de audit energetic;

Se vor respecta toate actele legislative, Normativele si normele specifice in vigoare.

A.S. Verificarea documentatiilor tehnice conform Legii 10/1995

Conform prevedrilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, art. 13, verificarea
proiectelor pentru executia constructiilor, in ceea ce priveste respectarea reglementirilor tehnice
referitoare la cerinte, se va face numai de citre specialisti verificatori de proiecte atestati, altii decat
specialistii elaboratori aj proiectelor. Verificatorii de proiecte atestati vor efectua verificiri numaj
pentru cerintele si in specialitatile in care au fost atestati.

Vor fi supuse verificarii tehnice documentatia tehnica de proiectare necesara obtinerii
autorizatiei de construire si documentatiile tehnice si detaliile de executie sub forma de planse,
breviare de calcul, caiete de sarcini, memorii tehnice pe specialitati.

Verificarea tehnica a proiectului se face pentru cerintele stabilite prin lege, diferentiat in
functie de categoria de importanta a constructiei, de catre specialisti verificatori de proiecte, atestati
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potrivit legii. Proiectantul va preciza in proiect cerintele care urmeaza a fi indeplinite.
A.6. Referat la terminarea executiei lucrarilor

La receptia sau terminarea lucrarilor proiectantul va intocmi referatele pe specialitati cu
privire la modul in care a fost executatd lucrarea, in care va evidentia modul de realizare al
obiectivului de investitie in conformiztate cu documentatia intocmita.

A.7. Programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp

In conformitate cu ORDINul nr. 847 din 2 iunie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind
activitatile de control efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmdrirea curenti si
speciald a comportarii in exploatare a constructiilor - indicativ PCU 004.

In conformitate cu prevederile Art. 9 din ORDINul nr. 847 din 2 iunie 2014 urmirirea
comportdrii in exploatare a constructiilor poate fi:

- urmdrire curenti;
- urmdrire speciala.

Categoria urmaririi comportarii in exploatare, perioadele la care se realizeaza si metodologia
de efectuare a acestei activitdti se stabilesc de citre proiectantul lucrérilor sau de catre un expert
tehnic, in functie de categoria de importantd a constructiilor, si se consemneazi in jurnalul
evenimentelor, care se pastreazi in componenta capitolului D al cirtii tehnice a constructiei.

Descrierea metodei-cadru de efectuare a activitdtii de control pentru urmdrirea curenti si
speciald a comportarii in exploatare a constructiilor trebuie s asigure analiza datelor si aprecierea
masurilor prin care si se poatd interveni obiectiv pentru corectarea deficientelor, limitarea efectelor
care pot fi produse sau luarea unor decizii de remediere .

A.8. Asistenti tehnici pe perioada de executie a lucririlor (inclusiv fazele determinante
si modificarile aduse proiectului, atat pe parcursul executiei lucririlor, cit si in perioada de
garantie acordata acesteia.

Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Autoritatii Contractante privind prezenta
acestuia in santier, la notificarea dirigintelui de santier sau ori de cate ori situatia o impune si ori de
cate ori primeste o solicitare scrisa sau sub orice alta forma de comunicare.

Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Autoritatii contractante privind
participarea acestuia la intalnirile Autoritatii contractante cu una, mai multe sau toate partile
mentionate mai jos:

- Dirigintele de santier;
- Autoritati ale statului (ISC, ISU, primarie, etc.)
- Persoane fizice autorizate

In cazul in care cantitatile rezultate din masuratori difera de cele inscrise in listele de
cantitati din documentatia tehnica, se impune confirmarea acestor cantitati de catre proiectant, prin
Dispozitie de santier, verficata de catre verificatorul de proiect si expert(dupa caz), aprobata de
catre dirigintele de santier, urmand ca ele sa fie regularizate prin Note de Comanda/Renuntare, in
conditiile stabilite in contractul de proiectare si executie si legislatia in vigoare, fard a depasi
valoarea contractati.

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de
Cantitati va fi facuta in conditiile contractului de proiectare si executie. Modificarile vor fi inaintate
sub forma de Dispozitie de santier.

Dispozitiile de santier vor fi insotite de:

- memoriu/nota justificativa prin care sa fie fundamentata orice modificare, suplimentare sau
renuntare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantitati, in conditiile contractului
de proiectare si executie;



- note de comanda suplimentara (antemasuratori, liste de cantitati cu preturi — daca este cazul;

- note de renuntare — (antemasuratori, liste de cantitati cu preturi — daca este cazul;

- 3 oferte de pret pentru articolele de lucrari ce nu au echivalent in oferta;

In derularea contractului de prestari servicii Proiectantul are obligatia indeplinirii tuturor
obligatiilor care ii revin conform actelor normative in vigoare pe parcursul derularii contractului,
respectiv Legea nr. 10 din 18 lanuarie 1995 (actualizata) privind calitatea in constructii, Legea nr.
50 din 29 Iulie 1991 (republicata) privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii etc. Pentru
asigurarea executiei lucrarilor conform legislatiei in vigoare, atat calitativ cat si cantitativ, este
nevoie de asistenta permanenta a Prestatorului atat in timpul executiei, cat si pana la receptia finala
a lucrarilor:

- Pe toata durata de derulare a executiei, Proiectantul va oferi moduri de tratare a
neconformitatilor eventual aparute;

- Va raspunde solicitarii Operatorul economicui, ori de cate ori este necesar, pentru asigurarea
conformitatii cu proiectul si a nivelului de calitate, la orice sesizare privind neconformitatile si/sau
neconcordantele constatate in proiect in vederea solutionarii;

- Proiectantul va solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de
executie, prin solutii tehnice, cu acordul Beneficiarului;

- Va urmari pe santier utilizarea in executie a materialelor din proiectul aprobat.

Asigurarea asistentei tehnice pe parcursul derulirii executiei lucrérilor, presupune:

- Asigurarea prezentei pe santier a reprezentantilor acestuia pe parcursul executiei lucrarilor, la
solicitarea expresd a autoritatii contractante; Urmdrirea aplicdrii pe santier a solutiilor adoptate prin
proiect, conform reglementarilor tehnice in vigoare si a celor mai bune tehnologiilor de executie
existente.

- Asigurarea asistentei de specialitate necesare pe parcursul executiei lucrarilor pentru solutionarea
necoreldrilor ce ar putea interveni intre situatia identificats in teren si documentele elaborate de
proiectant, in ceea ce priveste cantititile de lucriri suplimentare (Note de constatare privind
cantitafile suplimentare de lucrari, respectiv NCS-uri si Note de constatare privind renuntarea la
anumite cantitati de lucrari, respectiv NR-uri), fird a depdsi valoarea contractati;

- Elaborarea de note justificative menite sa justifice fatd de finantator modificarile intervenite intre
documentatiile tehnice elaborate in diferite faze de proiectare a lucrdrilor, respectiv PT;

- Stabilirea modului de tratare a defectelor apdrute in executie precum si urmdrirea aplicirii pe
santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora da citre verificatorii atestati de proiecte;

- Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de citre verificatorii atestati,
executanti, etc. la solutiile tehnice proiectate daca acest lucru se impune;

- Furnizarea solutiilor tehnice necesare remedierii deficientelor ce pot apirea in executie, ca
urmare a punerii in operd a solutiilor ce se regisesc la nivelul proiectului tehnic;

- Asigurarea sprijinului tehnic necesar solutionarii erorilor de proiectare ce pot fi identificate pe
parcursul executarii lucririlor;

- Stabilirea programului de urmdrire si control a lucririi si participarea la fazele determinante
stabilite in program precum si la fiecare etapa principal a executiei in conformitate cu solicitirile
autoritatii contractante.

- Participarea la receptia lucrarilor , la terminarea acestora si la cea finala si intocmirea referatului
de prezentare;

- Urmdrirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform reglementarilor tehnice
in vigoare si a celor mai bune tehnologiilor de executie existente;

- Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie precum si urmdrirea aplicarii pe
santier a solutiilor adoptate dupi insusirea acestora da citre verificatorii atestati de proiecte;

- Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de citre verificatorii atestati,
executanti, etc. la solutiile tehnice proiectate daca acest lucru se impune;

- Participarea la toate fazele determinante stabilite impreuna cu Inspectoratul de Stat in Constructii
in cadrul programului de control al calitdtii lucrarilor de executie;

- Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derulirii executiei lucrarilor,
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in cazul modificarii solutiilor stabilite initial in proiect si urmarirea aplicarii acestora.

- Avizarea/modificarea detaliilor de executie realizate de antreprenori, numai dupd ce acestea au
fost in prealabil aprobate de achizitor;

- Avizarea lucrarilor suplimentare care pot interveni pe parcursul executiei lucrérilor, numai dupa
notificarea in scris catre achizitor si obtinerea aprobdrii din partea acestuia;

- Toate solutiile ce vor fi propuse pentru modificarea/adaptarea/optimizarea proiectului initial vor
avea in vedere incadrarea in bugetul prevazut de citre autoritatea contractanti in contractele
incheiate (contractul de finantare, contractele de lucriri, inclusiv cel ce vizeaz: prezentul caiet de
sarcini);

- Participarea Proiectantului la elaborarea cartii tehnice a constructiei prin punerea la dispozitia
Antreprenorilor a tuturor documentelor de proiectare intocmite pe parcursul executiei lucrarilor;

- Participarea Proiectantului la sedintele de management organizate de autoritatea contractants
pentru discutarea stadiului de executie al lucrarilor si al deficientelor identificate pe parcursul
executiei acestora;

- Orice alte atributii specifice calitatii de proiectant prevazute de reglementirile legale in vigoare.

B.SERVICII CONEXE:
B.1. Obtinerea avizelor si acordurilor de la autoritatile competente

Proiectantul va sustine/completa/modifica/ documentatiile intocmite in vederea obtinerii

avizelor, acordurilor de la autoritatile in drept (inclusiv plata lor + alte taxe ISC, OAR, viza OCPI,
ete).

B.2. Devizul general si devizul pe obiect si actualizarea lui ori de cate ori este necesar

Devizul general se structureaza pe capitole si subcapitole de cheltuieli. In cadrul fiecarui
capitol/subcapitol de cheltuieli se inscriu  cheltuielile estimate  aferente  realizirii
obiectului/obiectelor de investitie din cadrul obiectivului de investitii.

Devizul general intocmit la faza de proiectare documentatie de avizare a lucririlor de
interventii in cazul interventiei la constructia existentd se actualizeazi prin grija beneficiarului
investitiei/investitorului, ori de cate ori este necesar.

Pe parcursul executiei obiectivului de investitii, devizul general se poate revizui prin grija
beneficiarului investitiei/investitorului, prin compensarea cheltuielilor intre capitolele/ subcapitolele
de cheltuieli care intrd in componenta lucrdrilor de constructii-montaj din devizul general, cu
incadrarea in valoarea totali de finantare.

B.3. Sprijin pentru intocmirea cartii tehnice
Proiectantul impreuna cu dirigintele de santier si executantul vor colabora pentru intocmirea
Cartii tehnice a constructiilor.

III. CLAUZE DE REVIZUIRE
Respectarea cerintelor beneficiarului

Proiectele pregatite, activitatile finalizate, in cadrul prezentului contract trebuie sa respecte
cerintele din caietul de sarcini care sunt minime, ct si normele /normativele in vigoare.

Proprietatile materialelor vor respecta si se vor inscrie in datele descrise in cerintele tehnice.

Proiectul va fi verificat de verificatori tehnici atestati pe specialitati, conform ,,Regulamentului
de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor”,
pentru toate cerintele ce se impun, iar proiectantul va raspunde si corecta orice neconcordanta
semnalata de verificatori.
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Potrivit prevederilor art. 221 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu completarile si
modificarile ulterioare “Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fatd de
documentatia tehnico-economici aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitii, persoane fizice sau
juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a
beneficiarului.”

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarij si prezentarii ofertei sale, indiferent de
rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

Acceptarea documentatiei de proiectare este conditionata de:

- intocmirea acesteia cu respectarea prevederilor legale (Legea nr. 50/1991, actualizata, cu
completarile si modificarile ulterioare, privind “autorizarea executarii lucrarilor de constructii”,
Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, Ordinul MDLPL nr.863/2008 - "Instructiuni de
aplicare a unor prevederi din Hotardrea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;

La sfarsitul perioadei declarate pentru intocmirea PAC, PTh, DE, POE, audit enegetic,scenariu
de securitate etc. va fi predata in 4 exemplare pe hartie, stampilate si semnate de catre verificatorii de
proiecte, un exemplar in format electronic (pdf si dwg) si un exemplar in format electronic
(word,excel, etc).

Pentru a fi aprobata documentatia de proiectare, ofertantul declarat castigator trebuie sa efectueze
toate completarile solicitate de catre beneficiar, in maxim 3 zile de la solicitare.

Serviciile prestate, respectiv documentatia de proiectare in fazele P.A.C., P.O.E., Documentatie
pentru obtinerea Avizelor si Acordurilor, P.Th., D.E., C.S, etc. vor fi considerate receptionate, dupa
analizarea si aprobarea acestora de citre autoritatea contractantd, responsabilitatea datelor tehnico
economice revenind proiectantului/expert/verificatori.

IIL.DURATA SERVICIILOR DE PROIECTARE

Prestarea serviciilor de proiectare se va realiza in termen de 50 de zile de la data semnarii
contractului de prestiri servicii.

Pe parcursul derularii proiectului pot aparea si alte riscuri cu caracter specific, in special in ceea
ce priveste obtinerea avizelor/permiselor/ certificatelor si autorizatiilor ce trebuie obtinute de la
terti, care pot conduce la intarzieri in desfasurarea activitatii Prestatorului sau cu privire la termenul
de depunere a proiectului si care vor fi solutionate de catre parti .

Interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a Prestatorului de
executare a obligatiilor contractuale il obliga la informarea prompta a Achizitorului.Informarea
Achizitorului va fi insotita de documente Justificative relevante care demonstreaza situatia de fapt.

Lipsa informarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispozitia de sistare temporara,
integrala sau partiala, a prestarii serviciilor, cu consecinta dreptului Achizitorului de a refuza
prelungirea duratei de prestare si de predare a proiectului.

In cadrul propunerii tehnice se va prezenta graficul fizic si valoric de realizare al investitiei
(atat pentru serviciile de proiectare , asistenta tehnica cat si pentru executia lucrarilor). Graficul va
prezenta, de asemenea, esalonarea fizica si valorica pe etape.

IV. UTILAJE, INSTALATII SI ECHIPAMENTE

Pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, in perioada de timp estimata pentru
desfasurarea lucrarilor, se vor prezenta o lista cu dotarea existenta care poate fi disponibilizata,
insotita de documente care atesta detinerea (dotarea proprie/inchirierea sau alte forme de punere la
dispozitie) a utilajelor precizate. Se va prezenta lista cu personalul implicat in serviciile de
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proiectare.
Pentru personalul implicat in serviciile de proiectare se vor prezenta:
- Certificat “proiectant de securitate” sau similar eliberate de organism atestat
- Autorizatii privind - Proiectarea sistemelor si instalatilor de limitare si stingere a incendiilor
- Autorizatii privind - Proiectarea sitemelor si instalatilor de ventilare pentru evacuarea fumului
si gazelor fierbinti natural-organizat cu exeptia celor de tip natural — organizat.
- Autorizatii privind - Proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare,alarmare si alertare in
caz de incendiu
Atestat ANRE tip B pentru proiectare instalatii electrice exterioare/interioare pentru
incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominal de
0,4 kw.
- Atestat auditor energetic grad I pentru constructii si instalatii

Contractantul trebuie si furnizeze Autoritatii contractante toate documentatiile solicitate, inainte
de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

V. CERINTE PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTULUI

Modalitatea de executare a contractului de servicii de proiectare si asistentd tehnicd precum
si obligatiile specifice ce revin Prestatorului sunt detaliate la nivelul propunerilor de clauze
contractuale incluse in documentatia de atribuire elaborati de citre autoritatea contractantd pentru
atribuire acestuia.

Reprezinta aspecte specifice aferente executirii contractului al carui obiect a fost definit in
conformitate cu prezentele specificatii tehnice urmatoarele:

* finceperea prestirii serviciilor are la bazi ordinul emis de citre autoritatea contractanti ulterior
semndrii contractului de achizitie publici pentru elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de
executie;

¢ modalitatea de prestare a serviciilor presupune predarea documentatiilor tehnico-economice
intocmite de Prestator,actualizare scenariu si aviz de securitate la incendiu, Audit energetic+
certificat energetic, PAC; PTh (DE+CS), POE in 4 (patru) exemplare pe suport de hartie purtand
semnaturile si stampilele necesare in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare, precum siin
2(doua) exemplare stocate pe suport electronic (CD/DVD);

De asemenea, furnizarea asistentei tehnice pe parcursul executiei lucrdrilor se va concretiza in
elaborarea de rapoarte lunare de activitate prin care se vor detalia activititile realizate, precum si,
dupa caz, solutiile si masurile indicate de proiectant pentru fundamentarea tehnica si economici a
anumitor decizii de modificare.
¢ obligativitatea respectirii normativelor tehnice, reglementirilor si standardelor calitative
si de cost aplicabile este necesara pentru indeplinirea corespunzitoare a obiectului contractului s
atingerea rezultatelor propuse prin proiect.
¢ efectuarea plitilor se va face in trange corespunzdtoare defalcarii financiare a pretului
prezentate la nivelul ofertei declarate castigatoare, acestea fiind corespunzitoare cu etapele de
prestare descrise in cadrul propunerii tehnice elaborate de prestator, la momentul ofertarii.
¢ plata directa citre subcontractant se va efectua, dupd caz, cu respectarea prevederilor art. 218
din Legea nr. 98/2016.

* raspunderea proiectantului pentru erorile de proiectare - se va angaja in conditiile previzute

de lege.

SuCERINTE OBLIGATORIIG: (2 f 0l S maiisine iR

- Prevederile prezentului caiet de sarcini vor face parte din oferta tehnica a ofertantului;

- Proiectarea lucririlor se va executa de citre firme autorizate , cu autorizatie in termen,
activitate ce va fi continuta in propunerea tehnic;

- Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt minime, proiectantul este obigat sa respecte
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normele si normativele in vigoare si si completeze/modifice propunerile din DALI in urma
discutiilor cu beneficiarul, astfel incat si se poata obtine autorizatia de securitate la incendiu
respectand si cerintele beneficiarului.

VL. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze ca ofertantul a Inteles corect cerintele din caietul de
sarcini si ca metodologia propusd este corespunzitoare pentru obtinerea asigurdrii calitatii
lucrarilor. De asemenea, propunerea tehnica trebuie sa convinga autoritatea contractanta ca in caz
de atribuire ofertantul dispune de resurse materiale si umane suficiente, precum si de expertiza
necesara pentru a asigura executia lucrdrilor contractului cu respectarea tuturor prevederilor legale
nationale in vigoare. Cerintele prezentate in Caietul de sarcini sunt minime ceea ce obliga
ofertantul si faci toate demersurile pentru ca obiectivul si indeplineasca toate conditiile necesare
conform normelor si normativelor in vigoare chiar daci ele nu au fost evintiate nici in caiet nici in
D.A.LIL Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini si toate cerintele necesare normativelor.

Valoarea ofertatd a serviciului trebuie si rezulte din insumarea tuturor costurilor aferente
fiecdrei activitdti necesare elaborarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de
investitie.

Se vor prezenta

- Contractul de lucriri / subcontractanti

- Autorizatii firma/ persoane fizice /angajati/certificate

- Formular de oferta

- Prezentarea sintetici a investitiei ;

- declaratiiprivind neincadrarea in art. 59,60,164,165,167 din legea 98/2016

Serviciile de proiectare vor fi achizitionate de la un singur ofertant care si indeplineasca
conditiile impuse de autoritatea contractanta.

In oferta financiara, proiectantul va prezenta o programare esalonata in timp a fazelor necesare
elaborarii proiectarii pentru obiectivul de investitii, identificand in mod clar durata si valoarea
acestora. Valorile rezultate se vor incadra in standardele de cost in vigoare.

Modul de prezentare a ofertei

Ofertantii au obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor cu cerintele previzute in
Caietul de sarcini, normele, legile si normativele in vigoare .

Se va adopta optiunea tehnico-economics optima pentru realizarea obiectivului de investitie;
totodatd se va avea in vedere respectarea urmatoarelor cerinte:
- Respectarea cerintelor de dezvoltare durabild

- Folosirea eficienti a oricarei resurse (apd, aer, lumina), folosirea unor alternative ecologice,
folosirea sistemelor de management ale cladirilor (BMS). Se poate consulta *’Ghid privind
utilizarea surselor regenerabile de energie la cladirile noi si existente”, index Gex-13-2015, aprobat
prin ORDIN MDRAP nr. 825/7.10.2015.

- Respectarea reglementirilor europene si nationale relevante incidente in domeniul
accesibilizarii mediului construit pentru persoanele cu dizabilititi:

- Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicati;

- Ordinul nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementirii tehnice "Normativ privind adaptarea
cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP
051-2012 - Revizuire NP 05 1/2000;

Documentatia de ofertare va contine - Autorizatii firma/ persoane fizice /angajati, acorduri de
subcontractare ( DUAE completat in faza initiala si pentru subcontractanti).
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Toate formularele solicitate pentru a fi prezentate in sectiunea formulare a documentatiei de
atribuire vor fi incércate in SICAP, semnate cu semnitura electronica extinsa a reprezentantului
legal/imputernicit al ofertantului, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii
de certificare acreditat. Autoritatea contractanta invedereazd operatorilor economici asupra
necesitatii de a preciza in mod clar care sunt acele informatii din cuprinsul ofertei pe care le
considera confidentiale, dat fiind ca dezvaluirea acestora catre terti ar putea prejudicia interesele lor
legitime, in special cu privire la secretul comercial si proprietatea intelectuala.

VIL DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Prin semnarea prezentului contract, prestatorul acordd achizitorului licenta permanenta,
transferabild, neexclusiva si scutitd de taxa de redeventd, pentru a copia, folosi si transmite
documentele elaborate de prestator inclusiv efectuarea si folosirea modificarilor acestora.

Prin semnarea prezentului contract prestatorul intelege s transmita achizitorului dreptul de a
utiliza documentatiile realizate in temeiul prezentului contract in relatii cu tertii, in vederea
actualizdrii sau readaptarii documentatiilor daci se constats schimbari fatd de conditiile initiale din
timpul proiectirii.

Director executiv, Director executiv adjunct,
Georgeta Nadia CRETULEAC Mihai Dragos BRATEANU

Serviciul achizitii publice si contractare
servicii sociale,

Vasile Cristinel PLACINTA /

Intocmit,

Corina Ungureanu
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