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CAIET DE SARCINI

Pentru obiectivul de investitii - ,Lucrari privind indeplinirea masurilor tehnice necesare pentru
obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu pentru centrele (de copii) din cadrul DGASPC
Suceava- Casa de Tip Familial nr.7 Gura Humorului — proiectare si executie

1.Date generale privind investitia:
L.1 Denumire obiectiy investitie:

Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatii pentry obtinere
avize, asistentd tehnici si lucrari executie pentru obiectivul de investitii ,.Lucriri privind
indeplinirea masurilor tehnice necesare pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiy pentru
centrele (de copii) din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava - Casa de Tip Familial nr.7 Gura Humorului®.

1.2 Autoritatea contractanta:
Directia Generali de Asistenta Sociali s Protectia Copilului Suceava, judetul Suceava

1.3 Amplasamentul:
Casa de Tip Familial nr.7, strada Stefan Cel Mare » 1.3, Gura Humorului, judetul Suceava.

2. Obictivele contractului si sarcinile stabilite prin caictul de sarcini

2.1. Obiectivele contractului
Autoritarea contactanta , doreste sa atribuie un contract de servicij - Elaborare proiect
tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatii pentru obtinere avize sj asistenta tehnica

care cuprinde urmatoarele etape:
» EtapaI: o

- Elaborare documentatii necesare pentru obtinerea acorduri lor,avizelor si
autorizatiilor, (obtinere avize/autorizatiif’acorduriz’plaiﬁ taxe)

- Actualizare/refacere scenariy siaviz de securitate la incendiu

. Elaborare P.A.C,, proiect tehnic (P.Th), detalii de executie, inclusiv P.O.E.,
pentru realizarea obiectivului de investitie mai sus mentionat

= Elaborare audit energetic + certificat energetic

- Verificarea tehnici a doc umentatiilor

- Raport la terminarea executiej lucrarilor

- Programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp

- Asistenta tehnici pe perioada de executie a lucrarilor (inclusiv fazele determinante
si modificarile aduse proiectului).



A. Servicii conexe:

L. Sprijin in obtinerea avizelor si acordurilor de la autoritatile competente

2. Elaborarea Devizului General si actualizarea lui ori de cate ori este necesar

3. Asistentd tehnicad pe pericada de executic a lucririlor (inclusiv fazele determinante si
modificarile aduse proiectului).

4. Sprijin pentru intocmirea Cartii tehnice a constructiei

» EtapaII:
- Executie lucriri la obiectivul de investitie in baza documentatiilor

2.2 Sarcinile proiectantului

»  vaefectua operatiunile de proiectare numai cu personal autorizat, potrivit legii;

> va sustine proiectul elaborat in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati (indicati
de achizitor), precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor sem nalate;

> va preda proiectul si documentatiile de proiectare in termenul stabilite prin contract in 4
exemplare din care 2 exemplare originale si 2 exemplare copii, in volume distincte. Predarea se
efectueaza de catre reprezentanti de specialitate ai fiecarei parti contractante, pe baza de proces
verbal, numerotat si datat, inregistrat la ambele parti contactante;

» va raspunde de asigurarea niveluluj minim de calitate privind cerintele impuse conform
legii si normelor tehnice aplicabile, in functie de categoria de importanta a constructiei:

» va raspunde la eventualele solicitari de clarificari si va reface pe cheltuiala proprie
eventualele neconcordante , omisiuni sau orice alte probleme care pot sa apara pe perioada evaluarii
$i avizarii proiectului de citre beneficiar sau de citre finantator;

> vapreciza prin proiect categoria de important3 a constructiei;

»  va prezenta planul de trasare a lucrarilor;

» va asigura prin proiect si detaliile de executei nivelul de calitate corespunzator cerintelor
esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

» va prezenta proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
precum va solutiona neconformitatile si neconcordantele semnalate;

> va elabora caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrarilor,
exploatarea, intretinerea §i reparatiile precum si dupd caz, proiectele de urmarire privind
comportarea in timp a constructiilor;

> va stabili prin proiect fazele de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor
esentiale $i va participa pe santier la verificirile de calitate legate de acestea:

> va stabili modul de tratare a defectelor apirute in executie din vina sa, la constructiile la
care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale, precum si urmarirea
aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de citre specialisti verificatori de
proiecte atestati;

> va participa la intocmirea cirtii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate;

»  va raspunde la solicitarile de clarificari formulate de ofertanti pe perioada desfasurarii
pocedurii de atribuirii a contractului de executie §i participarea la predarea amplasamentului;

>  va participa la solicitarea beneficiarului sau a executantului pentru emiterea de solutii
tehnice, precizari sau clarificiri legate de aplicarea proiectului in concordanti cu situatia din teren
in termen de maxim 3 zile lucritoare de la comunicare. Modificarile aduse din motive obiective,
proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitati vor fi realizate si insusita de catre experti
tehnici si specialisti verificatori de proiecte.

> va raspunde la solicitarile venite din partea beneficiarului cu privire la unele completari
sau detalii supliminetare, dispozitii de santier, etc in maxim 3 zile lucratoare de la solicitarare.

»  varespecta prevederile legale in vigoare referitoare la receptia lucrarilor;



3. Modul de abordare ce va fi urmarit in prestarea serviciilor, inclusiv descrierea
conceptului utilizat pentry atingerea obiectivelor contractului. Descrierea solutiej propuse pentru
indeplinirea obiectivelor stabilite prin caietul de sarcini.

LEGISLATIA INCIDENTA

La elaborarea proiectului se vor respecta intru totul cerintele legislatiei in vigoare in
domeniul constructiilor:
* Legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;
* Legeanr. 50/199] republicata, cu completarile sj modificarile ulterioare;
* Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
* Hotérdrea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare st continutul-cadru a] documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
* Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare s expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
* Hotararea Guvernului nr, 343/ 2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora;
* Ordinului M.L.P.T.L. nr, 777/2003 pentru aprobarea reglementérii tehnice “Indrumstor pentru
atestarea tehnico-profesionali a specialistilor cu activitate in constructii”,
* Ordinului M.L.P.A.T. nr, 77/N/1996 pentru aprobarea’’ Indrumator privind aplicarea prevederilor
Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de calitate a proiectelor, a executiej lucrarilor Si
a constructiilor, cu modificarle si completarile ulterioare™.
* H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificirile Si completarile ulterioare,
* Reglementirile tehnice specifice domeniului Af, A1, A2, BI Si C si standardele corespunzitoare,
incluse ca referinte in corpul reglementrilor tehnice in vigoare la data efectuirij Raportului tehnic,
* Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritorjuluj s; urbanismul, cu modificarile s completdrile
ulterioare,
* Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlulyi de stat in
faze de executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor — indicativ
PCF 002
* Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata;
* HG Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadry din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice
* “Regulamentul privind controlul de stat al calitatii n constructii” aprobat prin Hotirarea de
Guvern nr. 272/14.06.1994:
* Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006
si modificata prin Ordonanta de Urgenta nr. 57/2007;
* Hotéararea de Guvern nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanitate
pentru santierele temporare sau mobile,
* Legeanr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor $i protectia persoanelor;
* Hotardrea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare g Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
* Altele, inclusiv Directivele europene si Regulamentele Parlamentului European in domeniul
achizitiilor publice, proiectarii si constructiilor.
* "Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor”-Ordinul Ministrului
Transporturilor nr, 45/06.04.1998 publicat in Monitorul Oficial al Roméniei, partea I, nr.138

* Ordinul Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei Nr. 1568 din 15.10.2002
pentru aprobarea reglementarii tehnice ,,Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de
lucrari si obiecte de constructii pentru investitii realizate din fonduri publice”, indicativ p 91/1-02

* Legea nr.307 din 12 julie 2006 privind apararea impotriva incendiilor, actualizati cu
modificarile si completarile ulterioare ;



* HGnr. 1739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajiri care
S€ supun avizarii si/sau autorizarii privind securitates la incendiu, cy modificarile s completarile
ulterioare ;

* CR0-2012-Cod de proiectare.Bazele proiectarii structurilor in constructii;

* CR6-2013-Cod de proiectare pentru structuri din zidarie;

* P100-1/2013-Cod de proiectare seismici,partea | ‘Prevederi de proiectare pentru cladiri:
* P100-3/2008-Cod de proiectare seismica, partealll,prevederi pentry evaluarea seismici g
cladirilor existente:

* Normativul privind documetatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014 (inlocuieste NP
074/2007).

" NP 051-2012 - Normativ privind adaptarea cldirilor civile s Spatiului urban la nevoile
individuale ale persoanelor cu handicap.

* Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari, etc., necesare realizarii unui proiect
tehnic corect si complet care sa indeplineasca conditiile de aprobare si care poate fi implementat.

LSITUATIA EXISTENTA

Cladirea analizata este O constructie existenta de ingrijire a sanatatii, avand ca regim
de inaltime existent S+P+E,

Cladirea este realizata pe o structura din zidarie portanta de caramida plina si centuri din
beton armat, pereti interiori de compartimentare din caramida, plansee din lemn ignifugat peste
subsol, parter sj etaj. Infrastructura este alcatuita fundatii continui din piatra zidita, Acoperisul este
de tip sarpanta din lemn cu invelitoare usoara din tabla ondulata de tip Lindab. Subsolul cladirii este
de tip tehnic, [a parter se afla holuri, casa scarii, centrala termica, camera administratie, camara,
depozitare, bucatarie, camera de zi, bucatarie, dormitor, iar la etaj se afla un 3 holuri, casa scarii, 2
dormitoare, 8rup sanitar si o camera,

instalatie de incalzire, racordata [a centrala proprie pe com bustibil gazos.
Indicatori urbanistici-existent:
P.O.T= 43.06 %
C.U.T=1.2153

Lista spatiilor existente pe niveluri:

e

Functiunile existente Suprafete utile (mp)
Subsol tehni | I

L S . —
PARTER
-

Bucatarie
Hol + Casa scarii




2.80

Camara '
Depozitare

2.94
TOTAL PARTER = Su=112.03 mp
ETAJ
Dormitor 1 14.40
Dormitor 2 28.80
Casa scarii 5.63
G.S. 6.48
Hol 1 7.82
Hol 2 8.97
Hol 3 14.90
Camera 11.04
TOTALETAJ = Su=98.04 mp
TOTAL Su =210.07 mp
L
Dimensiuni maxime cladire-13.40 x 10.80 m;
Regim de inaltime- S+P+E;
Sc=144.48 mp
Sd=407.76 mp
EXISTENT PROPUS T
Sconﬂuﬂta: 144-48 II]]J 144-48 ll‘lp
Sconstruita desfasurata= 407.76 mp 407.76 mp
Sutita = 210.07 mp 210.07 mp
POT 43.06 % 43.06 %
CuT 1.2153 1.2153
Steven 335.51 mp 335.51 mp

I1. PROPUSA

Scopul investitiei reprezinta obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu a casei de tip
familial nr. 7 din Gura Humorului, prin realizarea acestor lucrari se doreste intrarea in legalitate a
unitatii si cresterea sigurante; copiilor si a personalului de lucru.

Lucrarile propuse in cadrul obiectivului de investitie sunt urmatoarele:
O Sevor procura si inlocui usile existente conform SSI si planse propuse cu usi RF
dotate cu sistem de autoinchidere sau inchidere dautomata dupa cum urmeaza:
® 1buc. EI 30 min;
® 1buc. RF 45 min;
**Nu se vor modifica dimensiunile usilor inlocuite.
© Se vor reface glafurile usilor noi, iar apoi se va interveni cu lucrari de finisaje
identice cu cele din incaperile existente ;
© Sensul usilor interioare va fi conform planselor de arhitectura fara a se modifica
dimensiunea golurilor/usilor (vezi planse A11, Al2);
o Procurare sistem de detectie si semnalizare incendiu cu acoperire totala;
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© Procurare Centrala de semnalizare, aferenta sistemului de detectie si montare
conform plansa A11 in incaperea ,Camera administratie”;

0 Vafiexecutatun planseu pe schelet metalic, izolat cu vata bazaltica s placatcu ridurit RF 60 min, peste
GameraadministratiesiCT,, parter, clasa de combustibilitate CO(CA1 ) = cu limita de
rezistentd la foc 120 min - clasa de reactie la foc Al-simbolizare RE| 12 - Standard de
referintd EN 1SO 1182*1 i EN ISO 1716;

O Se va procura si executa o scara metalica pentru accesul Ia etaj. Treptele de la scara
metalica vor fi tratate cu o solutie ignifuga pentru lemn pan4 la clasa de reactie la
foc Bs1d0, iar partea metalics d rampei cu vopsele termospumante;

© Golurile de acces in pod vor fi protejate prin elemente de inchidere rezistente la foc
minimum 30 minute;

© Procurare fereastra din tam plarie fixa si oblon antifoc si va fi montata in incaperea
»Camera” de la etaj, pastrandu-se forma si dimensiunile golului de fereastra initial;

O Asigurarea iluminatului de securitate:

© pentru continuarea lucruluj - in Camera administratie, unde va fi montat
sistemul ECS;

© pentru evacuare;

© interventie —in incaperea Centralej termice;

o deveghe.

Stingatoare manuale cy pulbere tip P6;

Stingatoare transportabile cy pulbere tip P50;

Pichet de incendiu exterior;

Realizarea instalatiilor aferente noilor modificari.

O 0 0 o

Descrierea detaliata a obiectivulyj de investitie se regaseste in DAL] nr.94/2018 anexat.

IL1.SERVICII DE PROIECTARE CE SE PRESTEAZA

Documentatiile tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii se elaboreazi
conform Hotirarii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice.

A.1. Documentatie tehnica pentru autorizarea executirii lucririlor;

Proiectul pentru autorizarea executarii luerdrilor este parte a documentatiei pentru
emiterea autorizatiei de construire, reglementati prin Legea nr. 50/1991, republicata, cu
modificarile si completirile ulterioare.

Continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executdrii lucrarilor de construire este cel
prevazut in anexa nr. 9 din Hotdrdrea Guvernului nr. 907/2016 si se adapteaza de citre operatorii
economici care presteazi servicii de proiectare in domeniu, in conformitate cu specificul investitiei,
cu actualizarile/completarile necesare .

Documentatiile necesare pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor vor fi
intocmite in conformitate cu cerinfele specifice ale fiecare; autoritati/institutii emitente de citre
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proiectantii pe specialitati si vor fi avizate corespunzator. Operatorul economic contractat va
raspunde la eventuale solicitari de documentatii sau lAmuriri suplimentare emise de autorititile
abilitate, Documentatiile se yor preda beneficiarului in numarul necesar solicitat de fiecare avizator
in parte, dar nu maj putin de 2 exemplare originale,

Avand in vedere ca proiectul de investitii este Supus reglementarilor procedurale stabilite de
institutia finantatoare, operatorul economic responsabil cu prestarea serviciilor de proiectare a
documentatiilor Necesare pentru obtinereca avizelor, acordurilor $i autorizatiilor, va indeplini aceasts
activitate in doua etape:

. Se presupune elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor, acordurilor
si autorizatiilor mentionate la nively] certificatului de urbanism ce se impun a fi actualizate/obtinute
la faza de PT pentry a se putea emite autorizatia de construire;

2. Se presupune elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea autorizatiilor ce
trebuie obtinute [a finalizarea proiectului de investitii.

A.2. Actualizare/refacere scenariu si aviz de securitate la incendiu conform normativelor in
vigoare, executat de catre o firma autorizata,

A.3. Elaborare proiect tehnic de executie PTh, PAC, POE

Proiectul tehnic va fi elaborat avand la bazi DALI nr.94/2018 realizat pentru proiectul de
investitii ,,Lucrari privind indeplinirea masurilor tehnice necesare pentru obtinerea autorizatiei de
securitate la incendiu pentru centrele (de copii) din cadrul DGASPC Suceava- Casa de Tip Familial
nr.7 Gura Humoryluj. Proiectul tehnic de execufie se va intocmi fn conditiile respectirii
indicatorilor tehnico-economicj aprobati si cu respectarea normelor si normativelor in vigoare,

Proiectul tehnic de executie va conine parti scrise si pari desenate, necesare pentru executia
obiectivului de investitii.
- Partile scrise vor cuprinde date generale privind investitia, descrierea generald a lucrarilor,
memorii tehnice pe specialit i i
realizare a investitiei.
- Partile desenate vor cuprinde plange de ansamblu, precum si planse aferente specialitatilor: planse
de arhitectura, de structuri, de instalatii, de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiy planse de
dotdri,
- Proiectul tehnic de executie, inclusiy - Continutul-cadru al proiectului tehnic de executie este cel
prevazut in a nr. 10 la HG 907/2016 si se adapteaza de citre operatorii economici care
presteaza servicii de proiectare in domeniu, in conformitate cu specificul investitiei,
- Proiectul tehnic va fi predat beneficiarului in termenul stabilit in contract pe bazi de proces verbal
de predare-primire §i receptie calitativa (cu toate verificarile )
- Elaborarea PT s; stabilirea solutiilor tehnice si detalierea acestora vor respecta continutului cadry

materialele si tehnologia de executi A ta a prevederilor normelor si
normativelor in vigoare, firs sd fie necesars suplimentarea cantitatilor de lucriri si fard a se depasi
costul lucrarii stabilit in faza de D.A.L.L
NOTA:

La elaborarea proiectelor materialele, confectiile, utilajele tehnologice si echipamentele vor fi
definite prin parametri, performante si caracteristici, Este interzis a se face referiri sau trimiteri la
marci de fabrica, producatori ori comercianti sau la alte asemenes recomandari ori preciziri care s3
indice preferinge sau s3 restranga concurenta, Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi

specialitate,
In elaborarea Proiectului pentru organizarea de santier se vor respecta prevederile legii
50/1991. Proiectu] de organizare a executiei lucrarilor este necesar in toate cazurile in care se




realizeazi o investiie si se prezinta, de reguld, im preuna cu documentatia tehnica pentru autorizarea
executdrii lucririlor de constructii, in conditiile legii ; trebuie si cuprindd descrierea tuturor
lucrarilor provizorii pregdtitoare $i necesare in vederea asigurarii tehnologiei de execufie a
investitiei, atat pe terenul aferent investitiei, cét si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia,
inclusiv cele de pe domeniul public. Documentatia S€ Va prezenta in 3 exemplare originale identice
(unul va ramane la emitentul autorizatiei de construire, unul se va livra vizat “spre neschimbare”

Detaliile de executie se elaboreazd, de reguld, odatd cu proiectul tehnic de executie,
constituind parte integrantd a acestuia, si expliciteazi solutiile de alcdtuire, asamblare, executare,
montare si alte asemenea operatiuni privind parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente
acesteia si care indica dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legaturi intre
elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii.

Detaliile de executie vor fi concepute astfel incat si contina toate exigentele necesare comunicarii
proiectului pe santier,

A.4. Audit energetic §i certificat energetic
Realizarea auditului energetic si al lucrarilor de interventie are drept scop cresterea
performante; energetice a constructiei respectiv reducerea consumurilor energetice pentru incilzirea
cladirii, in conditiile asigurdrii §i mentinerii climatului termic interior,
In urma efectuarii audituluj energetic se va elabora certificatul de performanta energetic,
corespunzator starii tehnice initiale a cladirii.
La realizarea audituluj energetic al cladirii, se vor parcurge urmatoarele etape :
- evaluarea performantei energetice a cladirii in condifii normale de utilizare pe bazi
caracteristicilor reale ale sistem ului constructiei :
- identificarea misurilor de modernizare energetica si analiza eficientei economice a
acesteia ;
- intocmirea raportului de audit energetic;
Se vor respecta toate actele legislative, Normativele s normele specifice in vigoare,

A.S. Verificarea documentatiilor tehnice conform Legii 10/1995

Conform prevedrilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, art. 13, verificarea
proiectelor pentru executia constructiilor, in ceea ce priveste respectarea reglementdrilor tehnice
referitoare la cerinfe, se va face numai de citre specialisti verificatori de proiecte atestati, altii decat
specialistii elaboratori aj proiectelor. Verificatorii de proiecte atestati vor efectua verificari numai
pentru ceringele si in specialititile in care au fost atestati.

Vor fi supuse verificarii tehnice documentatia tehnica de proiectare necesara obtinerii
autorizatiei de construire §i documentatiile tehnice si detaliile de executie sub forma de plange,
breviare de calcul, caiete de sarcini, memorii tehnice pe specialitati.

Verificarea tehnica a proiectului se face pentru cerintele stabilite prin lege, diferentiat in
functie de categoria de importanta a constructiei, de catre specialisti verificatori de proiecte, atestati
potrivit legii. Proiectantu] va preciza in proiect cerintele care urmeaza a fi indeplinite.

A.6. Referat la terminarea executiei lucrarilor

La receptia sau terminarea lucrarilor proiectantul va intocmi referatele pe specialititi cu
privire la modul in care a fost executati lucrarea, in care va evidentia modul de realizare al
obiectivului de investitie in conformiztate cu documentatia intocmita.

A.7. Programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp

In conformitate cu ORDINy] nr. 847 din 2 junie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind
activititile de control efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmirirea curenta si
speciald a comportirii in exploatare a constructiilor - indicativ PCU 004,

In conformitate cu prevederile Art. 9 din ORDINul nr. 847 din 2 junie 2014 urmdérirea
comportdrii in exploatare a constructiilor poate fi:
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- urmdrire curenti:
- urmdrire speciala,

Categoria urmaririi com portdrii in exploatare, perioadele [a care sc realizeazy si metodologia
de efectuare a acestej activitati se stabilesc de catre proiectantul lucririlor sau de catre un expert
tehnic, in functie de categoria de importanta a constructiilor, si se consemneazi in jurnalul
evenimentelor, care se pastreaza in componenta capitoluluj D a] cartii tehnice a constructiei.

Descrierea metodei-cadru de efectuare a activitatii de control pentru urmdrirea curent3 si
speciald a comportirii in exploatare a constructiilor trebuie s3 asigure analiza datelor si aprecierea
masurilor prin care si se poata interveni obiectiv pentru corectarea deficientelor, limitarea efectelor
care pot fi produse sau luarea unor decizij de remediere .

A.8. Asistenti tehnici pe perioada de executie a lucririlor (inclusiv fazele determinante
si modificarile aduse proiectului, atit pe parcursul executiei lucrarilor, cit si in perioada de
garantie acordati acesteia.

Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Autoritatii Contractante privind prezenta
acestuia in santier, la notificarea dirigintelui de santier sau ori de cate ori situatia o impune si ori de
cate ori primeste o solicitare scrisa sau sub orice alta forma de comunicare.

Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Autoritatii contractante privind
participarea acestuia la intalnirile Autoritatii contractante cu una, mai multe sau toate partile
mentionate mai jos:

- Dirigintele de santier:
- Autoritati ale statului (ISC, ISU, primarie, etc.)
- Persoane fizice autorizate

In cazul in care cantitatile rezultate din masuratori difera de cele inscrise in listele de
cantitati din documentatia tehnica, se impune confirmarea acestor cantitati de catre proiectant, prin
Dispozitie de santier, verficata de catre verificatorul de proiect si expert(dupa caz), aprobata de
catre dirigintele de santier, urmand ca ele sa fie regularizate prin Note de Comanda/Renuntare, in
conditiile stabilite in contractul de proiectare si executie sj legislatia in vigoare, fird a depasi
valoarea contractati.

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de
Cantitati va fi facuta in conditiile contractului de proiectare si executie. Modificarile vor fi inaintate
sub forma de Dispozitie de santier,

Disporzitiile de santier vor fi insotite de:

- memoriu/nota justificativa prin care sa fie fundamentata orice modificare, suplimentare say
renuntare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantitati, in conditiile contractuluj
de proiectare si executie:

- note de comanda suplimentara (antemasuratori, liste de cantitati cu preturi — daca este cazul;

- note de renuntare — (antemasuratori, liste de cantitati cu preturi — daca este cazul;

- 3 oferte de pret pentry articolele de lucrari ce nu au echivalent in oferta;

In derularea contractului de prestari servicii Proiectantul are obligatia indeplinirii tuturor

3

nevoie de asistenta permanenta a Prestatorului atat in timpul executiei, cat si pana la receptia finala
a lucrarilor:

- Pe toata durata de derulare a executiei, Proiectantul va oferi moduri de tratare a
neconformitatilor eventual aparute;

- Va raspunde solicitarii Operatorul economicui, ori de cate ori este necesar, pentru asigurarea
conformitatii cu proiectu] si a nivelului de calitate, la orice sesizare privind neconformitatile si/sau
neconcordantele constatate in proiect in vederea solutionarii:

- Proiectantul va solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de
executie, prin solutii tehnice, cu acordul Beneficiarului;
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- Va urmari pe santier utilizarea in executie g materialelor din proiectul aprobat,
Asigurarea asistentej tehnice pe parcursul deruliri; executiei lucrarilor, presupune:

- Asigurarea prezentei Pe santier a reprezentantilor acestuia pe parcursul executiej lucrarilor, la
solicitarea express a autoritdtii contractante; Urmdrirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin
proiect, conform reglementarilor tehnice in vigoare si a celor mai bune tehnologiilor de executie
existente.

- Asigurarea asistentei de specialitate necesare pe parcursul executiei lucririlor pentru solutionarea
necoreldrilor ce ar putea interven; intre situatia identificati in teren §i documentele elaborate de
proiectant, in ceea ce priveste cantitatile de lucriri suplimentare (Note de constatare privind
cantitdtile suplimentare de luerari, respectiv NCS-uri si Note de constatare privind renuntarea la
anumite cantititi de lucrari, respectiv NR-uri), fard a depasi valoarea contractats;

- Elaborarea de note Justificative menite sa justifice fata de finantator modificarile intervenite intre
documentatiile tehnice elaborate in diferite faze de proiectare a lucrarilor, respectiv PT;

- Participarea la receptia lucrarilor , la terminarea acestora si la cea finala si intocmirea referatului
de prezentare;

- Urmirirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform reglementarilor tehnice
In vigoare si a celor maj bune tehnologiilor de €xecufie existente;

- Stabilirea moduluj de tratare a defectelor aparute in executie precum si urmarirea aplicarii pe
santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora da citre verificatorii atestati de proiecte:

- Avizarea/modificarea detaliilor de executie realizate de antreprenori, numai dupa ce acestea au
fost in prealabil aprobate de achizitor:

- Avizarea lucrérilor suplimentare care pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor, numai dupa
notificarea in scris citre achizitor si obtinerea aprobdrii din partea acestuia;

- Toate solutiile ce vor fi propuse pentru modiﬁcarew’adaptareaKoptimizarea proiectului initial vor
avea in vedere incadrarea in bugetul prevazut de cire autoritatea contractanti in contractele
incheiate (contractu] de finantare, contractele de lucréri, inclusiv cel ce vizeazs prezentul caiet de
sarcini);

10



B.SERVICII CONEXE:

B.1. Obtinerea avizelor s acordurilor de la autoritatile competente

Proiectantul va sustine/completa/modifica/ documentatiile intocmite in vederea obtinerii
avizelor, acordurilor de Ia autoritatile in drept (inclusiv plata lor + alte taxe ISC, OAR, viza OCPI,
etc).

B.2. Devizul general si devizul pe obiect si actualizarea lui ori de cate ori este necesar

Devizul general se structureaza pe capitole si subcapitole de cheltuieli. in cadrul fiecarui
capitol/subcapitol de  cheltuiel; se finscriu  cheltuielile estimate aferente  realizarii
obiectului/obiectelor de investitie din cadrul obiectivului de investitii.

Devizul general intocmit a faza de proiectare documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii in cazul interventiei la constructia existentd se actualizeazi prin grija beneficiarului
investigieiﬁinvestitorului, ori de cate ori este necesar,

Pe parcursul executiei obiectivului de investitii, devizul general se poate revizui prin grija
beneficiarului investi;iei/investitorului, prin compensarea cheltuielilor intre capitolele/ subcapitolele
de cheltuieli care intra in componenta lucririlor de constructii-montaj din devizul general, cu
incadrarea in valoarea totala de finantare.

B.3. Sprijin pentru intocmirea cartii tehnice
Proiectantul impreuna cu dirigintele de santier si executantul vor colabora pentru intocmirea
Cartii tehnice a constructiilor.

II. CLAUZE DE REVIZUIRE
Respectarea cerintelor beneficiarului

Proiectul va fi verificat de verificatori tehnici atestati pe specialitati, conform »Regulamentulyj

de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor”,
pentru toate cerintele ce se impun, iar proiectantul va raspunde si corecta orice neconcordanta
semnalata de verificatori.
Potrivit prevederilor art, 221 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu completarile si
modificarile ulterioare “Cheltuielile generate de efectuarea unor [ucriri suplimentare fatd de
documentatia tehnico-economica aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantu] coordonator de project si proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau
Juridice, in solidar cy verificatorii proiectului, la sesizarea justificaty a investitorului si/sau a
beneficiarului.”

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de
rezultatul obtinut la adjudecarea oferte;.

Acceptarea documentatiei de proiectare este conditionata de:

- intocmirea acesteia cu respectarea prevederilor legale (Legea nr. 50/1991, actualizata, cuy
completarile si modificarile ulterioare, privind “autorizarea executarii lucrarilor de constructii®,
Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, Ordiny] MDLPL nr.863/2008 - "Instructiuni de
aplicare a unor prevederi din Hotardrea Guvernului nr, 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;

La sfarsitul perioadei declarate pentru intocmirea PAC, PTh, DE, POE, audit enegetic,scenariu
de securitate etc. va fj predata in 4 exemplare pe hartie, stampilate si semnate de catre verificatorii de
proiecte, un exemplar in format electronic (pdf si dwg) si un exemplar in format electronic
(word,excel, etc).

Pentru a fi aprobata documentatia de proiectare, ofertantul declarat castigator trebuie sa efectueze
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toate completarile solicitate de catre beneficiar, in maxim 3 zile de la solicitare.

Serviciile prestate, respectiv documentatia de proiectare in fazele P.A.C,, P.O.E., Documentatie
pentru obtinerea Avizelor sj Acordurilor, P.Th., D.E., C.S, etc. vor fi considerate receptionate, dupa
analizarea si aprobarea acestora de citre autoritatea contractantd, responsabilitatea datelor tehnico
€conomice revenind proiectantului/expert/verificatori.

III.DURATA SERVICIILOR DE PROIECTARE
Prestarea serviciilor de proiectare se va realiza in termen de 60 de zile de la data semndrii
contractului de prestari servicii.

de depunere a proiectului si care vor fi solutionate de catre parti .

Interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a Prestatorului de

integrala sau partiala, a prestarii serviciilor, cu consecinta dreptului Achizitorului de a refuza
prelungirea duratei de prestare si de predare a proiectului.

In cadrul propunerii tehnice se va prezenta graficul fizic si valoric de realizare al investitiei
(atat pentru serviciile de proiectare , asistenta tehnica cat s; pentru executia lucrarilor). Graficul va
prezenta, de asemenea, esalonarea fizica si valorica pe etape.

IV. UTILAJE, INSTALATII SI ECHIPAMENTE
Pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, in perioada de timp estimata pentru
desfasurarea lucrarilor, se vor prezenta o lista cu dotarea existenta care poate fi disponibilizata,
insotita de documente care atesta detinerea (dotarea proprie/inchirierea sau alte forme de punere la

Pentru personalul implicat in serviciile de proiectare se vor prezenta:

- Certificat “proiectant de securitate” sau similar eliberate de organism atestat

si gazelor fierbinti natural-organizat cu exeptia celor de tip natural — organizat.
- Autorizatii privind - Proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare,alarmare si alertare in
caz de incendiu
Atestat ANRE tip B pentru proiectare instalatii electrice exterioare/interioare pentru
incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominal de

- Atestat auditor energetic grad [ pentru constructij sj instalatii
Contractantul trebuie s3 furnizeze Autorititij contractante toate documentatiile solicitate, inainte
de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

V. SPECIFICATII TEHNICE — EXECUTIE LUCRARI

Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de sarcini pentru activitatile de executie;
Obiectul contractului ce rezultd din aceastd procedurd este executia tuturor lucrarilor identificate in
volumele documentatie tehnice a obiectivului , Lucriri privind indeplinirea masurilor tehnice necesare
pentru obtinerea autorizatiei de securitate a incendiu pentru centrele (de copii) din cadrul DGASPC
Suceava- Casa de Tip Familial nr.7 Gura Humorulyj si include:

lachizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor s
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare say manipulare ) necesare pentru executia lucrdrilor:
2.orice activitate sau [ucrare provizorie necesard pentru pregdtirea santierului, sau orice autorizatie

necesard Contractantului de [a autoritdtile competente pentru executarea lucrdrilor si realizarea
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activitatilor si lucrarilor tem porare;

3.transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente s; echipamente de lucru, a oricarui
mijloc normal sau extraord inar necesar pentru exec utia lucrarilor;

4. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testdri si teste solicitate prin legislatia si
reglementérile in domeniul sistemului de asigurare a calititi; in constructii:

5. orice consumabile necesare pentru executia lucrdrilor si realizarea testirilor;

6. intretinerea normald sj extraordinard a lucririlor pand la predarea acestora catre Autoritatea
contractanti;

7. activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat s functional, demontarea si
indepdrtarea oricaror lucriri sau activitati provizorii;

8. pregitirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor, documentatie
care include dar nu se limiteaz3 Ja:

a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

b. Planul calitatii pentru executie;

¢.Planul de control al calitatii;

d.Certificarile si rezultatele testelor materialelor (unde este cazul)

¢. Declaratia de conformitate 2 materialelor si a oriciror documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare

9. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnici a constructiei, inclusiv documentarea
instructiunilor de exploatare.

Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in documentele anexate |a prezenta procedura.
Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrdrilor de minim 60 lunj .
Rezultatele finale ale Contractulu cuprind:

> Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini, documentatiile tehnice si avize/acorduri/taxe;

» Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor sj procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate
pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei s finalizarea lucrérilor, asa
cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

» Perimetrul santieruluj de lueru eliberat si curitat de orice echipament, utilaj sau material
utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrrilor,

Contractantul trebuie s furnizeze Autorititij contractante toate documentatiile solicitate,
inclusiv partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal
de receptie la terminarea lucrérilor.

VL. Responsabilititile Contractantului
VI.1. Responsabilititile cu caracter general

in raport cu obiectivele anticipate pentru contract, responsabilitatile contractantului sunt:
-Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada deruldrii contractuluj pe baza informatiilor puse
la dispozitie de autoritatea contractanta;
-Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atit pentry organizatia sa, cét
si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform legislatiei in
vigoare) pentru executarea lucrdrilor;

interdependenta cu obiectul contractului, pe toata durata acestuia;

-Planificarea activitatii s; asigurarea capacititii de personal calificat necesara pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cuy respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cy deplina intelegere a complexitatii legate de derularea Cu succes a
contractului, astfel incat s3 se asi gure indeplinirea obiectivelor autorititji contractante;

-Propunerea spre aprobare citre autoritatea contractantd, a unui grafic de executie, incluzand datele
de finalizare a fiecarei activitati;
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autoritatii contractante, la orice moment in derularea contractului:

-Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbdrilor (Modificari) solicitate de citre
autoritatea contractanta pe durata derularii contractului;

-Prezentarea unei situatij de platd, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand
progresul activitatilor sale, lucrdrile executate, detaliind fn mod separat lucrdrile executate sj
costurile cu diverse taxe, dacd e cazul, achitate in numele si pentru autoritatea contractanti,
Situatiile de plata trebuie s3 includa originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in
vigoare, de plata de taxe, onorarij etc. in numele si pentru autoritatea contractants acolo unde este
cazul;

-Acceptarea realizarii de verificari de catre autoritatea contractantd pe durata derularii contractului
in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricarui
si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

-Cooperarea si punerea la dispozitia autorititii contractante a tuturor informatiilor privind planul
operational de securitate si Juarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;
-Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autorititi;
contractante pe probleme de securitate si sanatate, inainte de a-s redacta planul propriu de

Contractantul va fi responsabil fatd de autoritatea contractanta ¢d isi va indeplini corespunzitor
toate responsabilititile ce decurg din documentatia tehnici de executie, prezentul Caiet de sarcini,
obligatiile contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale autorititii contractante),
referitoare la executia de lucrari in cadrul contractului.

-Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor
cerute si pentru respectarea term enelor de executie;

-Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinti obiectu] -
contractului, sub supravegherea dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai
autoritdtii contractante (dupi caz);

-Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul contractului, conform cerintelor
caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in
domeniu.

-Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de citre autoritatea contractanta (pe durata
contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente
contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si
toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de citre autoritatea contractantd a situatiilor de plata sau a oricdror documente emise de
contractant si/sau certificari efectuate de catre dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de
plata executate Intocmite de contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilititile
sale mentionate in acest cajet de sarcini si/sau mentionate

cauzele care au condus la situatia creati.
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Contractantul este responsabil de prezentarea unej situati; de plata pentru activitatea de executie a
lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrdri.
Contractantul va verifica si confirma cétre dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor

autoritatea contractantd in baza acestei verificari (prin intermediul dirigintelui de santier).
Dirigintele de santier va transmite cdtre contractant notificarea inceperii lucririlor in baza aprobarii
autoritdtii contractante,

Unde este posibil, contractantu] va propune catre dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste
graficul de executie a lucrdrilor, listele de cantitdti de lucrari etc., astfel incét si se asigure derularea
cu succes si in termen a executiei de lucrar.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferentd Contractuluj prin orice metoda legald, incluzand fara
limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele

aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intdrzieri, incluzind si propuneri pentru a
realiza atingerea termenelor limitd de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a
lucrérilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste
momente cu cel putin 15 zile lucritoare Inainte, astfel incat si se poata asigura prezenta autoritatii
contractante si a reprezentantilor autoritatijor competente.

Contractantul va efectua masurdtorile de cantitati de lucrdri, astfel cum vor fi éxecutate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucririle Cxecutate in situatii de plata
intocmite conform cerintelor autoritatii contractante. Contractantyl va depune situatiile de platd in
vederea vizdrii de citre dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea,
va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice

perioada derularii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

Pentru personalul implicat in lucrarile de executie se vor prezenta:

- Autorizatii privind - Instalares s; intretinerea sistemelor sj instalatilor de limitare si stingere a
incendiilor

- Autorizatii  privind — Instalarea  si intretinerea sistemelor  si  instalatiilor de

semnalizare,alarmare si alertare in caz de incendiu
- Atestat ANRE pentru instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si
industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominal de 0,4 kw.
- RTE constructii civile
- RTE retele edilitare
- RTE instalatii electrice
- RCQ ~ inginer CCIA sau similar
- sefde santier CCIA sau similar

Personalul implicat la serviciile de proiectare difera de personalul implicat in lucrarile de
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executie,

atribuire acestuia,
Reprezinta aspecte specifice aferente executirii contractuluj al carui obiect a fost definit in

conformitate cu prezentele specificatii tehnice urmitoarele:
* inceperea prestirii serviciilor are la bazi ordinul emis de citre autoritatea contractanti ulterior
semndrii contractului de achizitie publicd pentru elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de
executie;
* modalitatea de prestare a serviciilor presupune predarea documentatiilor tehnico-economice
intocmite de Prestator,actualizare/refacere scenariu si aviz de securitate |a incendiu, Audit
energetic+ certificat energetic, PAC; PTh (DE+CS), POE in 4 (patru) exemplare pe suport de hartie
purtdnd semnaturile si stampilele necesare in conformitate cu reglementirile tehnice in vigoare,
precum si in 2(doua) exemplare stocate pe suport electronic (CD/DVD);

De asemenea, furnizarea asistentei tehnice pe parcursul executiei lucririlor se va concretiza in
elaborarea de rapoarte lunare de activitate prin care se vor detalia activititile realizate, precum si,

¢ obligativitatea respectirii normativelor tehnice, reglementirilor si standardelor calitative
si de cost aplicabile este necesara pentru indeplinirea corespunzatoare a obiectului contractulyi si
atingerea rezultatelor propuse prin proiect.

* efectuarea plitilor se va face la preful prezentat Ia nivelul ofertei declarate castigatoare,
corespunzatoare cu etapele de prestare descrise in cadrul propunerii tehnice elaborate de prestator,
la momentul ofertarii.

din Legea nr. 98/2016.

® riaspunderea proiectantuluj pentru erorile de proiectare - se va angaja in conditiile prevazute

de lege.

- CERINTE OBLIGATORII: ; fiiaaa A e

- Prevederile prezentului caiet de sarcini vor face parte din oferta tehnica a ofertantului;

- Propunerea tehnici va contine un termen de garantie pentru lucririle executate, si materialele
realizate/furnizate §i puse in opera

- Proiectarea lucrarilor se va executa de citre firme autorizate - CU autorizatie in termen,
activitate ce va fi continuta in propunerea tehnica;

- Prevederile prezentuluj caiet de sarcini sunt minime, proiectantul este obigat si respecte

VIILDREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Prin semnarea prezentului contract, prestatorul acords achizitorulyj licentd permanents,
transferabild, neexclusiva si scutitdi de taxa de redeventd, pentru a copia, folosi si transmite
documentele elaborate de prestator inclusiv efectuarea si folosirea modificarilor acestora,

Prin semnarea prezentulyi contract prestatorul intelege sa transmits achizitorului dreptul de a
utiliza documentatiile realizate in temeiul prezentului contract in relatij cu tertii, in vederea
actualizdrii sau readaptarii documentatiilor daca se constats schimbari fatd de conditiile initiale din
timpul proiectarii.



IX. Modul de Prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze ca ofertantul a inteles corect cerintele din caietul de
sarcini si ca metodologia propusi este corespunzatoare pentru obtinerea asigurdrii calitaitii
lucrdrilor. De asemenea, propunerea tehnica trebuie sa convinga autoritatea contractanta ca in caz
de atribuire ofertantul dispune de resurse materiale sj umane suficiente, precum si de eXpertiza
Necesara pentru a asigura executia lucrdrilor contractului cu respectarea tuturor prevederilor legale

nationale in vigoare, Cerintele prezentate in Caietul de sarcini sunt minime ceea ce obliga

Valoarea ofertati a serviciului trebuie sa rezulte din insumarea tuturor costurilor aferente
fiecdrei activititi necesare elabordrii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de

Se vor prezenta
- Contractul de lucrari / subcontractanti
- Autorizatii firma/ persoane fizice /angajati/certificate
- Formular de oferta
- Prezentarea sintetici a investitiei ;
- declaratiiprivind neincadrarea in art, 59.60,164,165,167 din legea 98/2016
Serviciile de proiectare vor fj achizitionate de la un singur ofertant care si indeplineasc

conditiile impuse de autoritatea contractanti.

In oferta financiara, proiectantul va prezenta o programare esalonata in timp a fazelor necesare
claborarii  proiectarii pentru obiectivul de investitii, identificand in mod clar durata si valoarea
acestora. Valorile rezultate se vor incadra in standardele de cost in vigoare.

Modul de prezentare a ofertej

Ofertantii au obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor cu cerintele previzute in
Caietul de sarcini, normele, legile si normativele in vigoare .

Se va adopta optiunea tehnico-economica optima pentru realizarea obiectivului de investitie;
totodata se va avea in vedere respectarea urmdtoarelor cerinte:
- Respectarea cerintelor de dezvoltare durabila

- Folosirea eficients a oricirei resurse (apd, aer, lumina), folosirea unor alternative ecologice,
folosirea sistemelor de management ale cladirilor (BMS). Se poate consulta *’Ghid privind
utilizarea surselor regenerabile de energie la clidirile noj si existente”, index Gex-13-2015, aprobat
prin ORDIN MDRAP nr. 825/7.10.2015.

- Respectarea reglementirilor europene si nationale relevante incidente in domenjul
accesibilizarii mediului construit pentru persoanele cu dizabilititi:

- Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicati;

- Ordinul nr, 189/2013 pentru aprobarea reglementirii tehnice "Normativ privind adaptarea
cladirilor civile s spafiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP
051-2012 - Revizuire NP 05 1/2000;

Documentatia de ofertare va contine - Autorizatii firma/ persoane fizice /angajati, acorduri de
subcontractare ( DUAE completat in faza initiala sj pentru subcontractanti).

Toate formularele solicitate pentru a fi prezentate in sectiunea formulare a documentatiei de
atribuire vor fi incarcate in SICAP, semnate cu semniatura electronica extinsa a reprezentantului
legal/imputernicit al ofertantului, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii
de certificare acreditat.
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Autoritatea contractanta invedereaza operatorilor economici asupra necesitatii de a preciza in mod
clar care sunt acele informatii din cuprinsul ofertei pe care le considera confidentiale, dat fiind ca
dezvaluirea acestora ctre tertj ar putea prejudicia interesele lor legitime, in special cu privire la
secretul comercial si proprietatea intelectuala,

Director executiv, Director executiv adjunct,

Georgeta Nadia CRETULEAC

«Z/%/

Mihai Drago ATEANU

Serviciul achizitii publice si con actire

servicii sociale, W./
/

Vasile Cristinel Plicin'ts

Intocmit,

Corina Un
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