Beneficiar: D.G.A.S.P.C. SUCEAVA

Proiect: LUCRARI DE EXTINDERE SI DEVIERE CANALIZARE LA CTF 7, STR. STEFAN CEL MARE, NR.3, DIN
CADRUL S.M.C.A.D. GURA HUMORULUI, JUDETUL SUCEAVA

Amplasament: STR. STEFAN CEL MARE, NR.3, GURA HUMORULUI, JUDETUL SUCEAVA

Faza de proiectare: DALI
Proiectnr: 1310 din: 2019 Pagina: 14 din 27

Se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii, conform normativelor in vigoare.

Dupa executarea pozdrii conductelor se vor realiza probele de etanseitate. Proba de
etanseitate se va realiza, pe cat posibil, Inaintea umplerii complete a transeei, pentru a putea examina
efectiv tronsonul de conductd supusa probei si in special, toate imbindrile care vor trebui sa riméana
descoperite. Proba de etangeitate a unei retele constituie examenul final: ea permite, in special, si se
verifice dacd montajul imbindrilor a fost bine facut si in mod corect. Ea este realizata de antreprenor
pe masura avansarii lucririlor. Lungimea tronsoanelor supuse probei depinde de configuratia
santierului (traseu, profil al tronsonului supus probei).

Dacd s-au respectat toate conditiile de pozare, conductele vor fi un excelent mijloc de
transport, sigur, economic si durabil.

La realizarea lucririlor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementirilor
nationale in vigoare precum si legislatiei in vigoare precum si standardelor nationale armonizate
cu legislatia UE, materiale ce sunt in concordanti cu prevederile HG 776/1997 si a Legii 10/1995
privind obligativitatea utilizirii de materiale agrementate la executia lucririlor.

Refacerea suprafetelor afectate

La sfarsitul lucrédrilor toate suprafetele afectate se vor aduce la starea initiala si vor asigura
conditiile impuse de Beneficiar.
Se vor reface si zonele de asfalt afectate.

3.3 Costurile estimative ale investitiei
1. Valoarea totala (farda TVA) cu detalierea pe structura devizului general;

1. Varianta 1 31,616.813 lei (exclusiv TVA), - recomandata
din care C+M 22.111.250 lei

2.Varianta 2 71,528.750 lei (exclusiv TVA), - nerecomandata
din care C+M 55,575.000 lei

3.4 Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanti a constructiilor, dupa
caz: - nu este cazul

3.5 Grafice orientative de realizare a investitiei —Anexat

4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E)
PROPUS(E)

4.1. Prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de referinti si
prezentarea scenariului de referinta

Obiectivele propuse prin prezentul proiect contribuie la atingerea:

Obiectivului general specific si obiectivelor operationale ale Programului vizénd protectia
resurselor de apd, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de
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epurare;
- Planului de investitii si Strategiei de dezvoltare durabili;

- Strategiei de Dezvoltare a Judetului Suceava;

Orizonturile de timp de referinta, formulate in conformitate cu profilul fiecirui sector in parte, sunt
prezentate in continuare.
Calendarul de analiza a proiectelor de infrastructura

Sector Orizont de timp (ani)

Cai ferate 30
Drumuri 25-30

Porturi si aeroporturi 25
Transport urban 25-30

Alimentare cu api 30
Managementul deseurilor 25-30
Energie 15-25
Broadband 15-20
Cercetare si inovare 15-25
Infrastructuri de afaceri 10-15
Alte sectoare 10-15

Orizontul de timp ales pentru realizarea analizei financiare si a celei economice este de 30 de
ani, compusa din perioada investitionala (2ani) si perioada operationala 30 ani.Situatia fluxurilor de
numerar :

Rata de actualizare: 5%

Perioada de referinta: 30 ani

4.2 Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbiri climatice, ce pot afecta investitia

Principalele vulnerabilitati care pot influenta investita sunt:
dificultatea obtinerii resurselor financiare necesare pentru finantare

reducerea sprijinului prin programe cu fonduri europene nerambursabile
prelungirea crizei economice
instabilitatea politica si legislativd

E cunoscut faptul cd mediul inconjuritor si societatea umani suporta adesea actiunea unor
fenomene extreme periculoase cu origine diferita, naturala sau antropica, ce pot produce dereglri
distructive si brutale in anumite sisteme sau situatii prestabilite.

Aceste evenimente (cutremure, aluneciri de teren, furtuni, inundatii, secete, incendii, accidente

tehnologice, situatii conflictuale etc.) se produc de regula pe neasteptate si pot provoca numeroase
victime in rdndul oamenilor i animalelor, un volum mare de pagube materiale, dezechilibre ecologice
si chiar grave tulburari ale starii psihice si morale a populatiei ce intrd sub incidenta fenomenului
respectiv.

Zona geograficd in care se gaseste amplasata tara noastri este caracterizata, in ultimii ani, de
un proces de modificdri ale unor caracteristici geo-climatice, ceea ce a condus la manifestarea unor
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factori de risc care au evoluat spre dezastre. S-a constatat ci, in ultimii ani, aceste fenomene si-au
schimbat structura probabilistica si intensitatea in raport cu acelasi tip de fenomene inregistrate cu un
deceniu in urma.

Efectele daunatoare pe care aceste fenomene le au asupra populatiei, mediului inconjuritor si
bunurilor materiale fac necesaré cunoasterea acestor fenomene si a modului in care putem preveni, sau
ne putem apdra in caz de urgentd. Nu existd nici o ratiune pentru a crede ci frecventa si mirimea
dezastrelor naturale (endogene) este pe cale sa scadd in viitorul apropiat, toate zonele virtual-locuite
sau nu, sunt zone de risc. Din analiza bazei de date, se poate trage concluzia ¢ magnitudinea si
frecventa dezastrelor naturale va creste pe fondul schimbirii climatice globale.

Fenomenele care fac si creasca vulnerabilitatea societatii fati de dezastrele naturale sunt:
cresterea populatiei, urbanizarea excesiva, degradarea mediului, lipsa de structuri locale specializate in
managementul dezastrelor, saricia, economii instabile si dezvoltate haotic.

In situatia celor afirmate mai sus investitia analizata este vulnerabila in fata factorilor de risc antropici
si naturali, acesta fiind cauza aparitiei in timp a interventiilor de urgenta pe lucriri calamitate.

4.3 Situatia utilitatilor si analiza de consum:
Realizarea lucrarilor propuse in prezentul proiect nu necesiti relociri de utilitati.
4.4 Sustenabilitatea realizirii obiectivului de investitii:
a) impactul social si cultural. egalitatea de sanse;
Crearea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa, corectia calitatii apei, constituie
elemente de bazi pentru comunitatea rurald. Acestea sunt necesare pentru a asigura conditii de
séndtate, protectia mediului, accesibilitatea si, in general, conditii optime de trai. Infrastructura

asigurd, de asemenea, premisele pentru dezvoltarea unei economii rurale compelitive.

Egalitatea de sanse

Conform art. 16 din Regulamentul Consiliului Europei nr. 1083/11.07.2006 privind
prevederile generale pentru Fondul European de Dezvoltare Regionald, Fondul Social European si
Fondul de Coeziune, ,,Statele membre si Comisia asigurd promovarea egalititii intre bérbati si femei si
integrarea principiului de egalitate de sanse in domeniul respective in fiecare dintre diferitele etape ale
aplicarii fondurilor.

Statele membre si Comisia iau masurile adecvate pentru prevenirea oricirei discrimindri
bazate pe sex, rasa sau origine etnic, religie sau convingeri, handicap, vérsti sau orientare sexual, in
timpul diferitelor etape ale aplicarii fondurilor si in special in ceea ce priveste accesul la fonduri. In
special, accesibilitatea persoanelor cu handicap este unul dintre criteriile care trebuie respectate la
definirea operafiunilor cofinantate din fonduri si de care trebuie s3 se tind seama in fiecare dintre
diferitele etape ale aplicérii”. Promovarea egalititii de sanse va contribui la coeziunea sociala, atat la
nivelul regiunilor de dezvoltare, cét si la nivel national.

Dezvoltarea unei culturi a oportunitatilor egale presupune implicarea directi a tuturor actorilor
sociali din sectorul public si privat, inclusiv societatea civila. Protectia sociali si incluziunea sociald
pot fi promovate prin actiuni de combatere a discrimindrii, promovarea egalitatii de sanse si integrarea
in societate a grupurilor vulnerabile care se confruntd cu riscul de marginalizare sociali.

Egalitatea intre femei si barbati este un drept fundamental, o valoare comuni a UE, si o
conditie necesara pentru realizarea obiectivelor UE de crestere economica, ocuparea forfei de munci si
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a coeziunii sociale. Cu toate cd inegalitatile inca existd, in prezent UE a ficut progrese semnificative in
ultimele decenii in realizarea egalita{ii intre femei i barbati. Aceasta este - in principal - datorita
legislatiei de tratament egal, integrarea dimensiunii egalitatii de gen si masurile specifice pentru
avansarea femeilor; Aceste aspecte vizeaza accesul la ocuparea fortei de munca, egalitatea salariala,
protectia maternitatii, concediul parental, de asigurari sociale si profesionale, securitatea sociala,
sarcina probei in cazurile de discriminare si de auto-ocupare a fortei de munca.

In plus fata de dispozitiile legale referitoare la egalitatea de tratament dintre barbati si femei,
legislatia UE anti-discriminare a fost inlocuita de asigurarea unui nivel minim de protectie si un
iratament egal pentru toatd lumea de viafd §i de muncd in Europa. Aceste legi sunt proiectate
pentru a asigura un tratament egal, indiferent de: rasd sau origine etnicd, religie si credinid,
dizabilitdfi, orientare sexual, varstd.

b)estiméri privind forta de muncé ocupati prin realizarea investitiei: in faza de realizare,
in faza de operare;
Forta de munci ocupata la executarea obiectivului de investitie mai sus mentionat va fi in
numdr de 4 muncitori, 1 excavatorist,1 instalator,] muncitor necalificat, 1 inginer.
Intrucat este vorba de lucrri de infrastructurd prin realizarea investitiei nu se creazi noi locuri
de munci 1n faza de operare.
¢) Impactul asupra factorilor de mediu .inclusiv impactul asupra biodiversititii si a siturilor
protejate poate fi impaértit in doud categorii:
- efecte locale, pe termen scurt in perioada de constructie;
- efecte pe termen lung in perioada de operare.

Analiza starii initiale a mediului si evaluarea impactului asupra mediului se realizeazi in
conformitate cu prevederile Directivei nr.97/I/EEC din 3 martie 1997 ce amendeazi Directiva
nr.85/337/EEC precum si cu prevederile legislatiei roménesti.

Pe timpul executiei, impactul asupra componentilor mediului se manifesta prin:
Scoaterea temporara din circuitul economic a unor zone cu terenuri necesare santierului de

constructii, etc;

Circulatia intensd a echipamentului de constructii in zonele de lucru pentru transportul
materialelor si a prefabricatelor, execufia terasamentelor, turnarea betonului, asternerea
asfaltului etc

Functionarea statiilor de beton, bazele echipamentului, diferite ateliere de intretinere si de
reparatii, depozite pentru materiale si combustibili, tabere de santier, etc;

- Exploatarea pagméntului din gropile de imprumut si a carierelor de agregate;

- Suspendarea si devierea temporara a traficului de pe drumul comunal;

- Cresterea poludrii fonice, continutul de particule in suspensie (praf) si noxe, erodarea si
degradarea terenului, in general in zonele unde functioneaza santierele de constructii;

Impactul lucrarilor de reabilitare pe perioada de executie depinde in principal de marimea
lucrarilor de constructii si de modul in care acestea sunt conduse.

In timpul perioadei de functionare poluarea mediului datoritd realizarii retelei de
canalizare pluviala se reduce semnificativ fatd de situatia actuala.

Realizarea unui separator de hidrocarburi va avea cu sigurantd un efect pozitiv asupra

mediului,modul de colectare si epurare organizat ducénd la inbunétatirea calitétii cursurilor de apa si
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la conservarea mediului inconjurétor.

In principiu, studiul privind evaluarea impactului asupra mediului trateazi urmétoarele
aspecte:

- solutii de integrare in planurile de dezvoltare locale, regionale si nationale, colaborind in acest
sens cu Consiliul Judetean Suceava, Agentia de Dezvoltare Regionala, Inspectoratul de Protectia
Mediului;

- propunerea de solutii pentru ca impactul economic si cel social,inclusiv cel ce asiguri starea
de sdnatate a populatiei sa fie pozitiv.

- definirea stérii initiale a mediului prin analize pe teren,preleviri de probe si efectuarea
cercetarilor de laborator privind aerul,solul,apa,ecosistemele(flora,fauna),terenurile agricole etc.

- analiza legislatiei specifice privind declararea monumentelor naturii §i siturilor arheologice,
identificarea acestora pe teren; propuneri si solutii pentru prezervarea acestor zone;

- evaluarea impactului asupra factorilor de mediu, climei, utilizdrii agricole a terenurilor,
precum si din punct de vedere al inconvenientelor pe perioada constructiei, al stresului
conducdtorilor auto, al incadrarii in peisaj;

- evaluarea impactului cauzat de vibratii, zgomote in timpul noptii;

- mdsurl pentru refacerea §i conservarea ecosistemului local, precum si alte misuri
compensatorii;

- propuneri §i solufii pentru prevenirea eroziunii solului si sedimentarii, in scopul elimindrii
colmatarii sistemelor de drenaj si asigurarii stabilitatii solului sub efectul curentilor generati de
scurgerea apelor de suprafati;

- masuri pentru prevenirea accidentelor care determina poluarea apelor, aerului, solului si
subsolului, atédt In timpul executiei, cat si exploatarii;

- adoptarea de solutii pentru ca lucrdrile s& se incadreze armonios in peisaj, reducand la
minim sau chiar elimindnd impactul vizual negativ, tindnd seama de topografia locului, traficul,
existenfa vegetatiei etc.;

- prevederea de solutii pentru evitarea poludrii surselor de alimentare cu apa, a sistemelor
de drenaj si de canalizare;

- stabilirea de masuri pentru diminuarea poludrii acrului pe durata activitatilor de constructie
cét si ulterior, in exploatare, pe grupe de zone ;

- prevederea de masuri in cadrul organizarilor de santier pentru ca efectele poluante si fie cat
mai reduse iar in final, dupa dezafectare si fie refacuta situatia initiala a cadrului natural;

- elaborarea de solutii pentru refacerea ecologica a zonelor afectate de deschiderea
gropilor de Tmprumut, precum si a amplasamentului organizirii de santier;

- prevederea de puncte sanitare mobile si un sistem de comunicare adecvat prin care si fie
asiguratd o asistentd sanitard eficientd pentru personalul constructorului;

- evaluarea riscurilor ecologice ce apar prin amenajérile propuse;

- identificarea implicarii rezidentilor locali in realizarea proiectului;

- identificarea factorilor de mediu necesar a fi monitorizati privind evolufia calitatii
acestora si elaborarea unui plan de monitoring care sa fie pus in aplicare imediat dupi terminarea
executiei lucrarilor.
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d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta
se integreaza, dupi caz.
Posibile efecte in faza de constructie:
-Nu este cazul afectdrii ariior protejate.
Masuri de reducere:

- Lucrarile se vor efectua numai pe traseele mentionate in proiect.

CONCLUZIL:

Impact negativ nesemnificativ asupra vegetatiei in perioada interventiilor. Pentru ariile protejate
impactul nu este aplicabil. Prin realizarea investitiei nu vor rezulta si nici nu se vor folosi substante
toxice si periculoase.

4.5 Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifici dimensionarea obiectivului de
investitii

Proiectul are la bazd prevederile Legii nr.224/2015,care modifici si completeazi Legea
nr.241/2006 si  prevederile Legii Apelor nr.107/1996,cu modificarile si  completarile
ulterioare,normative care obligd autoritatile administratiei publice locale ,gospodarirea eficientd a
apei distribuite 1n localitati.

4.6 Analiza financiari, inclusiv calcularea indicatorilor de performanti financiari: fluxul
cumulat, valoarea actualizati neti, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiari
Analiza financiard are drept scop calculul performantei si sustenabilitatii finaciare a investitiei
propuse pe parcursul perioadei de referintd, cu scopul de a stabilii cea mai potrivitd structurid de
finantare a acesteia.
Metoda utilizatd in analiza cost-beneficiu la o ratd de actualizare de 5 %, pentru o perioadi de
referinta de 25 de ani este cea a fluxurilor de numerar.
Valoarea totald a proiectului: 31,616.813 lei (exclusiv TVA),din care C+M 22,111.250 lei
Durata de realizare a investitiei: 2 luni din care 0.5 luni C+M
Tinénd cont de specificul investifiei, valoarea reziduala se estimeazi a fi suma beneficiilor
aduse de proiect dupa perioada operationala.
Pentru valoarea reziduala s-au luat in calcul urmatoarele date:
- durata de viaté a proiectului 30 ani
- perioada de previziune operationala 20 ani
- deprecierea liniara a capitalului
Valoarea reziduala s-a calculat numai la valoarea C+M
Se presupune ca se vor face investifii majore asupra obiectivului in perioada operationala care
influenteaza valoarea.
Conform metodologiei in vigoare vizdnd fundamentarea proiectelor de investitii de acest tip
(fara venituri), sunt Intrunite conditiile pentru a sustine necesitatea acordarii finantérii investitiei.
4.7 Analiza economici,inclusiv calcularea indicatorilor de performanti economici:
valoarea actualizati netd, rata interni de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupi
caz, analiza cost-eficacitate
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Nu este cazul (proiectul nu este unul major)

Conform normelor metodologice de aplicare a H.G. 28/2008, analiza socio-economica este
obligatorie doar in cazul investiiilor publice majore - investitie publicd majori: investitia publica al
cérei cost total depaseste echivalentul a 25 milioane euro, in cazul investitiilor promovate in
domeniul protectiei mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, in cazul investitiilor promovate in
alte domenii.

4.8. Analiza de senzitivitate

Analiza de sensitivitate, intr-o acceptiune foarte generald, reprezinti investigatia care se
realizeaza cu privire la nivelul unor factori, la potentialele modificdri sau erori ce se pot produce,
precum si cu privire la impactul pe care acestea le vor avea asupra fenomenului ( ca rezultantd a
factorilor). Cu alte cuvinte, reprezintd studiul modificarilor pe care aceste schimbéri sau erori le
genereazd asupra rezultatelor unui fenomen.

Analiza de sensitivitate este un instrument al cuantificirii riscului ce influenteazi
activitdtile economice §i de management, este o metoda de analiza si diagnostic financiar utilizati in
studiul echilibrului financiar i in acelagi timp este o tehnici de evaluare financiari si fundament al
deciziei.

Din punct de vedere al diagnosticului financiar, analiza de sensitivitate evidentiaza exact
actiunea celor doud axe, ce dau sens notiunii de echilibru, i anume: rentabilitatea si riscul.

Multiplele utilizari ale analizei de sensitivitate pot fi clasificate in urmatoarele categorii:

- suport in luarea deciziei ( asistare decizionald);

- mijioc de comunicare;

- solutie pentru o fintelegere cdt mai buni a unui fenomen si de cuantificare a
acestuia;

- dezvoltare a modelului propus pentru studiul fenomenului.

Nu este cazul (proiectul nu este unul major)

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Managementul riscului presupune urmatoarele etape:

Identificarea riscului

Analiza riscului

Reactia la risc

Identificarea riscului - se realizeaza prin intocmirea unor liste de control.

Analiza riscului - utilizeaza metode cum sunt: determinarea valorii asteptate, simularea Monte
Carlo si arborii decizionali.

Reactia la Risc - cuprinde masuri §i acfiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea
riscului. Numim risc nesiguranta asociatd oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la
probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment in cazul in care
acesta se produce. Riscul apare atunci cand: " un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia
€ nesigur;

" efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesiguri;

" atat evenimentul cat si efectul acestuia sunt incerte

Identificarea riscului

sSC i ML R

PROIECT AIC SRL >y @. 5
COD FISCAL: RO3STIS005  ®ucear-®®  Sucgay #0
REG, COM: 3333472016 bt Rimy o contbonshemash G s (ot o sn TESS
Raiffeisen Bank: RO34 RZBR 0000 0600 2082 8688
Cont Trezorerie: RO358 TREZ 591 5069XXX008595 e
SEDIU SOCIAL: Sat Scheia, Comuna $cheia, Strada Aviatorului, Nr. 101, Judef Suceava PR O ITECT AIC




Beneficiar: D.G.A.S.P.C. SUCEAVA

Proiect: LUCRARI DE EXTINDERE S| DEVIERE CANALIZARE LA CTF 7, STR. STEFAN CEL MARE, NR.3, DIN
" CADRUL S.M.C.A.D. GURA HUMORULUI, JUDETUL SUCEAVA
Amplasament: STR. STEFAN CEL MARE, NR.3, GURA HUMORULUI, JUDETUL SUCEAVA

Faza de proiectare: DALI
Proiectnr: 1310 din: 2019 Pagina: 21 din 27

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.
Analiza riscului
Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul si
finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a
importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate. Pentru aceastd etapi,
esenfiala este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de probabilitatea de aparitie si impactul
produs.
Reactia la Risc

Transferul Elementele riscului Tip Actiune Metoda Eliminare
riscului Corectiva
Biisal Riscul de aparifie a unui eveniment
care conduce la imposibilitatea a5 : Semnarea unui contract cu termen
P : . ) Eliminare risc X
. . [finalizdrii acesteia la timp si la de finalizare fix
constructiel

costul estimat

: iscul de aparifie a unui eveniment
Riscul de B P } B
care genereaza costurl
suplimentare de intretinere datorita

Semmnarea unui contract cu clauze de
Eliminare risc | garantii extinse astfel incat aceste

intretinere wr - costuri si fie sustinute de executant
executiei lucrérilor
. Beneficiarul impreuna cu
Obtinerea : . 5 . . g .
[Riscul ca beneficiarul sd nu obtina - . consultantul vor  studia amanuntit
. . Eliminare risc ) . 2
. .. [finanatarea din fonduri structurale documentatia astfel incat sa nu
finantarii

apara o astfel de situatie

Beneficiarul impreuna cu
proiectantul vor studia amanuntit
documentatia astfel incat sa fie
aleasd solutia tehnicé cea mai buna

Solutiile  [Riscul ca solutiile tehnice si nu fie
corespunzatoare din punct de Eliminare risc
tehnice  [vedere tehnologic

Nerealizarea Riscul de implementare a : - b
% : o . ; Promovarea intensia zonei si
cresterii  [proiectului fard un ajutor din partea - . e L .
. . . Eliminare risc | sprijinirea tinerilor de a se muta in
preturilor la populatiei locale privind it
e : ; zona respectiva
proprietati importanta zonei
. Semnarea unui contract de executie
Preturile

Riscul ca prefurile materialelor sa - . ferm cu durata mai mica de 1 ande
8 i Diminuare risc o - s
creasca peste nivelul contractat zile si urmarirea realizarii

materialelor ;
programului conform grafic

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in urmatoarele
categorii:
- Evitarea riscului - implicd schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina
aparitfia riscului;

- Planuri de contingenta - planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul aparitiei
riscului.
Dupd cum se poate observa riscurile de realizare a investitiei sunt destul de reduse iar gradul lor
de impact nu afecteaza eficacitatea si utilitatea investitiei.

SCPROIECT AICSRL 83, cetimm, oS, odis

COD FISCAL: RO35735005 %\;ﬂ %:—1.-0 Pvcpprt®  PucpprA® i
REG. COM: 3333412016 fI0IR, 1y cone oot € Gt s ConiBe s WSS |
Raiffeisen Bank: RO34 RZBR 0000 0600 2082 8658 A i Jl\bu\

Cont Trezorerie: RO58 TREZ 5915069XXX008595 "
SEDIU SOCIAL: Sat Scheia, Comuna Scheia, Strada Aviatorului, Nr. 101, Judet Suceava PR OITECT AIC




Beneficiar: D.G.A.S.P.C. SUCEAVA

LUCRARI DE EXTINDERE S| DEVIERE CANALIZARE LA CTF 7, STR. STEFAN CEL MARE, NR.3, DIN
CADRUL S.M.C.A.D. GURA HUMORULUI, JUDETUL SUCEAVA

Amplasament: STR. STEFAN CEL MARE, NR.3, GURA HUMORULUI, JUDETUL SUCEAVA

Faza de proiectare: DAL
Proiect nr: 1310 din: 2019 Pagina: 22 din 27

Proiect:

5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A) RECOMANDAT(A)
S.1.Comparatia scenariilor/optiunilor propuse din punct de vedere
tehnic,economic,financiar al sustenabilitiitii si riscurilor
Avand in vedere "Ghidul de analizi cost-beneficiu a proiectelor de investitii" elaborat de
Comisia Europeand, in cadrul prezentului studiu de fezabilitate se vor lua in calcul cel putin doua
alternative:

Se propun doua scenarii tehnico-economice, avind aceeasi capacitate functionals, insi caracteristici
constructive diferite.
VARIANTA 1:

Descarcarea apelor menajere colectate din incinta CTF 7, Str. Stefan Cel Mare, Nr.3, se
propune a se realiza gravitational prin intermediul unei sectiuni inchise tubulare din teavd PVC SN4
cu Dn 250 mm, din caminul existent din incinta pana la reteaua publica de canalizare de pe strada
Ciprian Porumbescu, intr-un camin existent chiar in vecinatatea intersectiei cu DN 17. Traseul acestei
retele de canalizare presupune traversarea subsolului Oficiului Postal 1. Avand in vedere ca de la
caminul existent din incinta CTF 7 este deja prevazuta retea de canalizare PVC DN250 pana in prima
jumatatea a demisolului Oficiului Postal 1, iar de acolo se colecteaza si apele uzate de la acesta, pentru
a se descarca in fosa septica din vecinatati, se propune a se devia traseul acesta si a se continua cu
reteaua de canalizare cu PVC Dn 250, liniar, in continuare prin demisolul Oficiului Postal 1, care este
dezafectat, neutilizat (a doua jumatate), pana se ajunte in strada Ciprian Porumbescu la reteaua de
canalizare existenta. Aceasta se afla la o adancime suficienta, pentru a prelua gravitational, apele
menajere de la CTF 7 si Oficiul Postal 1. Astfel, se vor elimina costurile cu sapaturile aferente pozarii
conductei, si se va putea racorda la reteaua publica si Oficiul Postal 1. Aceasta solutie este
recomandata si conditionata de acordul Postei Romane Suceava, pentru a se putea monta reteaua de
canalizare in proprietatea acestora.

VARIANTA 2:

Descarcarea apelor menajere colectate din incinta CTF 7, Str. Stefan Cel Mare, Nr.3, se propune a
se realiza prin pompare prin intermediul unei sectiuni inchise tubulare din teavi PEHD PN6 cu Dn 75
mm, din caminul existent din incinta pana la reteaua publica de canalizare de pe DN 17. Traseul
acestei retele de canalizare presupune subtraversarea drumului national DN17 prin foraj orizontal,
executia unui camin de canalizare pe traseul retelei existente pe DN17, care este in partea carosabila si
montarea unei mini- statii de pompare in caminul existent din incinta CTF 7. Aceasta solutie este cea
nerecomandata deoarece implica costuri foarte mari de executie si este conditionata de avizul CNAIR
lasi.

5.2.Selectare si justificare scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)
Scenariul recomandat de proicctant este VARIANTA 1 din motive tehnice si financiare.

S.3.Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind;
a) obfinerea si amenajarea terenului;
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Terenul ocupat temporar si definitiv de obiectivul de investifie este parte in proprietatea
Beneficiarului, parte in domeniu public si parte in proprietatea privata a Oficiului Postal 1.

b) asigurarea utilitétilor necesare functionarii obiectivului; - de la reteaua de alimentare cu apa
potabila publica;

¢) solufia tehnicd, cuprinzénd descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, a principalelor lucréri pentru investitia de bazi, corelatd cu nivelul
calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi;

Principalele lucréri sunt :
Trasarea lucrarilor
La trasare se va incheia un proces verbal de trasare (conform modelului din C56/2002),
intre delegatii constructorului, beneficiarului si proiectantului.in procesul verbal se va mentiona
punctele fixe folosite ca gi repere de referintd si cotafatd de NMN.

Cotele de nivel se va transmite cu teodolitul, cu nivela cu lunets, cu aparate cu laser , cu
furtunul de nivel pe balizele fixate pe amplasamentul ciminelor de vizitare. Transeele se executa cu
traseul, ld{imea, panta si adancimea indicate de proiectant.Verificarea cotei sipéturii pentru radierul
conductei de canalizare se va face cu un teu translant intre doui balize cotate conform datelor din
proiect, sau cu teodolitul.

Executarea sapaturilor

Dupa recunoasterea terenului si trasarea refelei de canalizare se va incepe executarea
lucrarilor cu respectarea tehnologiilor de executie.
- se va materializa pe teren exact traseul cu repere pentru determinarea radierului;
- se vor materializa pozitia caminelor cu cotele radierului;
- se va degaja terenul pentru inceperea lucrarilor de sipaturd cu determinarea exacti a traseelor din
refea care se pot realiza cu sapaturd mecanizati i care se pot realiza cu sdpaturi manuala;
- executia sapdturilor se va face cu sprijiniri, cu respectarea tehnologiilor de executie in conformitate
cu prevederile din normativul 19/2013 si a normelor de tehnica securititii si protectie a muncii
cuprinse in actele normative in vigoare;
- ultima portiune din sdpétura se va finisa manual indiferent de felul cum s-a executat restul executiei.

Este foarte important3 realizarea patului trangeei cu panta proiectatd. Realizarea lucrarilor de
sapaturd se va face manual, cu atentia pentru a se evita avarierea sau degradarea instalatiilor de utilitati
subterane existente. Addncimea santului de pozare a conductelor de canalizare va fi si conform
precizrilor din proiect si trebuie sa indeplineasca simultan urmitoarele conditii:

- sd fie sub cota minima de inghet;

- 53 asigure racordarea conductelor de canalizare aflate la cotele cele mai joase;

- sd asigure panta minima necesard intre instalatiile interioare de canalizare si ciminul de racord
amplasat pe refeaua de canalizare sau pe colectorul principal.Dupi executarea sapiturilor, fundul
trangeei se finiseazi i se verifica cota radierului conductei de canalizare, fundul transeei trebuie si
respecte panta si addncimea indicati in proiect.La fundul transeei se realizeazi un pat de pozare cu o
grosime de minim 10 cm din nisip.

Umplutura
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Umplutura si compactarea trebuie sa urmeze procedeele obisnuite recomandate pentru
tuburile sub presiune. in transeele adanci, trebuie avut grija sé se realizeze densitatea necesard in
prima zond de umplere si sa se elimine golurile de sub vutele tubului. Panourile de protectie ale
transeei trebuie mutate pe etape pentru a permite umplerea §i compactarea completi a spatiului eliberat

Montarea tuburilor

Montarea tuburilor se va face cu respectarea pantei prevazute in proiect si a tehnologiilor de

executie a furnizorului pentru conducte din PVC imbinate cu mufi si garnitursi de cauciuc.

Pozarea conductelor

Lungimea nominala de 6 m a tuburilor din greutatea mica, precum si metoda de imbinare

simpla si eficientd, permit pozarea rapida i precisa a tuburilor chiar in sapiaturi dificile.

Imbinari mecanice

In unele cazuri este preferata o imbinare mecanici, de exemplu acolo unde trebuie si se

realizeze o jonctiune cu o conducta existentd sau unde este necesara repararea unor deteriorari.

Proba de etanseitate a conductelor de apa

Probele tehnologice vor fi efectuate de personal autorizat instruit pe categorii de lucriri.
Proba de etanseitatea conductelor de canalizare pluviali se executd conform prevederilor STAS
3051.
Inainte de punerea in functiune, conductele se supun urmatoarelor Incercéri de etanseitate:
- incercarea pe tronsoane a conductelor;
- incercarea pe ansamblu a conductelor.
incercarile de presiune se fac numai cu apa. Inainte de umplerea tronsonului cu apé, se
inchid capetele tronsonului cu capace asigurate si sprijinite. Inainte de incercarea de etangietate se
efectueaza:

- umpluturile partiale de pamant peste conducte, lisdndu-se imbinarile libere;

- inchiderea etansa a tuturor orificiilor;

- blocarea extremitatilor si a punctelor susceptibile de deplasare in timpul probei.

Retelele se mentin pline cu api cel putin 24 ore. Incercarea de etansietate se va efectua prin
verificarea etansietatii pe traseul conductelor si la punctele de imbinare.

5.4.Principalii indicatori tehnico-economici afereneti obiectivului de investitii:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, 37,622.007
lei, cu TVA si, respectiv 31,616.813 lei farda TVA, din care constructii-montaj(C+M) 26,312.388
lei cu TVA, in conformitate cu devizul general;
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti
- capacitafi fizice care sa indice atingerea {intei obiectivului de investitii;
Reteau de canalizare pluviald propusa este proiectati la debitul de Qmax= 0.1 Us

si este compus din:
* Retea noud de canalizare - Conductd PVC, SN4 - Ltot = 20 m din care:
Dn=250mm — 20 ml

* Desfacerea si refacerea sistemului rutier.
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c) indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de

specificul i tinta fiecarui obiectiv de investitii; -nu sunt

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii - Durata de realizare a obiectivului de
investitii,reprezinta perioada cuprinsi intre data aprobdrii indicatorilor tehnico-economici ai
investitiei si data procesului verbal privind admiterea receptiei finale.
Derularea lucrérilor de executie se estimeaza a fi realizata intr-o perioada de 2 luni din care 0.5
luni C+M.
5.5.Prezentarea modului in care se asiguri conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asiguririi tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei,conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice:
Vor fi respectate toate specificatiile date de catre furnizori.

5.6.Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice ca urmare a analizei financiare si
economice:fonduri proprii,credite bancare,alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,credite
externe garantate sau contractele de stat,fonduri externe nerambursabile,alte surse legal
constituite.
Valoarea totald a obiectivului de investitie,conform deviz general:
- buget de stat
- buget local

6. URBANISM , ACORDURI SI AVIZE CONFORME
6.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire - lucririle
proiectate se vor amplasa pe domeniul Orasului Gura Humorului si pe domeniul Oficiului Postal 1
daca se va obtine acordul in prealabil de la acesta.
6.2 Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege -
lucririle proiectate se vor amplasa in domeniul public, conform inventarului domeniului public al
Orasului Gura Humorului, Judetul Suceava

)

6.3 Actul administrativ al autoritiitii competente pentru protectia mediului, misuri de

diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor

acordului de mediu in documentatia tehnico-economicii - conform legislatiei in vigoare.

6.4 Avize conforme privind asigurarea utilitatilor - conform Certificat de Urbanism.

6.5 Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliari -

Proiectantul a efectuat studiul topografic la executia lucrarilor de extindere si deviere canalizare

la CTF 7, Str. Stefan Cel Mare, Nr.3, din cadrul S.M.C.A.D. Gura Humorului. Informatiile

referitoare la configuratia terenului vor fi folosite in cadrul prezentului proiect.

6.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii §i care pot conditiona solutiile tehnice —_Acordul Oficiului Postal 1 pentru
amplasarea retelei in domeniul acestuia (demisol).
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7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1 Informatii despre entitatea responsabili cu implementarea investitiei :

Autoritatile locale ale municipiului au decis efectuarea unei Documentatie de Avizare a
Lucrarilor de Interventii pentru proiectarea si executarea Lucrarilor de extindere si deviere canalizare
la CTF 7, Str. Stefan Cel Mare, Nr.3, din cadrul S.M.C.A.D. Gura Humorului, Judetul Suceava.

Prin tema de proiectare, Orasului Gura Humorului soliciti realizarea unei Documentatie de
Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru proiectarea si executarea Lucrarilor de extindere si deviere
canalizare la CTF 7.

Proiectul are la bazd Hotérarea Consiliului local al Orasului Gura Humorului referitoare la
necesitatea realizarii investitiei.
7.2 Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei,
esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Scopul procedurii, este ca in procesul de implementare a proiectului sa se asigure
atingerea obiectivului de investitie la termenele stabilite si in bugetul prevdzut in devizul
general.

Astfel, durata de realizare a investitie este de 2 luni dintre care 0.5 Iuni C+M,

7.3 Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Exploatarea, operarea si intretinerea retelei de canalizare va fi asigurati de ciitre Operatorul de
apa al Orasului Gura Humorului céruia ii va fi delegata gestiunea serviciului.

Personalul de exploatare va fi prezent la probele de testare si punere in functiune si va fi instruit
tehnic,tehnologic si in ce priveste securitatea muncii.

7.4 Recomandiiri privind asigurarea capacititii manageriale si institutionale
Capacitatea manageriala este este capacitatea de a planifica si controla desfisurarea
activitatii obiectivului de investitie.
Reguli de programare a muncii managerilor:
- concentrarea prioritdtilor asupra aspectelor cheie pentru gestionarea activititii
- 8d nu consume timp pentru probleme minore care pot fi delegate colaboratorilor
- s solutioneze in primele ore de munci cele mai importante si dificile probleme
respectand principiul ,,capului limpede””’
- sd programeze zilnic o rezerva de timp pentru probleme neprevazute
- sa selecteze problemele care necesita specialisti
- in cazul ivirii dilemei probleme importante, probleme urgente, sa acorde prioritate ca efort
problemelor importante
- sé rezolve problemele importante pentru firma in plenul organelor manageriale
participative reguli de comportament a managerilor in raport cu angajatii:
- sd trateze pe alfii asa cum vrea sa fie tratat
- s respecte personalitatea fiecarei persoane s ia oamenii aga cum sunt si nu asa cum
ar vrea si fie
- sd men{ind energia si eforturile angajatilor concentrate asupra obiectivelor clare si
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genereze $i sa promoveze in randul angajatilor o stare de entuziasm si siguranti
- s invete angajatii ca esecul poate alimenta ambifia spre performanti
- 53 ajute angajatii sé-si cultive abilitatile
- s fie impartial, sever in ceea ce priveste regulile, simplu in privinta formei
- si comunice i sd aplice sanctiunile cu tact

Categoria de importanta a investitiei:
Retea canalizare: C-normala conf. HG766/1997
Clasa de importantd conf.STAS 4273-83 si 40682-87 este III si categoria 3.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului se va face la urmitoarele domenii:
- B9-Siguranta in exploatare pentru constructii aferente retelelor edilitare si de gospodarie comunali;
-Is - Instalatii sanitare

7. CONCLUZII SI RECOMANDARI

Executia lucrérilor sa fie realizatd de unititi specializate in domeniul lucririlor hidroedilitare.
Beneficiarul va urmdri pe tot parcursul executiei,respectarea tehnologiei specifica lucrarilor
de constructii montaj pentru lucriri edilitare si aferente acestora.
Pentru orice modificéri aduse proiectului,se va solicita in prealabil acordul proiectantului.

Intocmit
ing. Cmata,Mlhaela

.
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